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ST - 00 WYMAGANIA OGÓLNE

1. ZAKRES OPRACOWANIA

          Zakres niniejszego opracowania dotyczy wykonania i odbioru inwestycji związanej z  budową budynku
usługowego w ramach inwestycji  „Budowy Centrum Aktywności  Lokalnej  w Łagowie”  wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną na dz. Ewid. Nr 35/7, gm. Łagów.

Wykaz szczegó łowych specyfikacji technicznych:

Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę

 SST – 02 – Roboty ziemne

Roboty związane z wykonaniem konstrukcji obiektó w kubaturowych

 SST - 03 - Konstrukcje betonowe i żelbetowe

 SST - 04 - Konstrukcje stalowe

 SST – 05 - Konstrukcje murowe

 SST- 06- Konstrukcje i elementy drewna

 SST– 07 – Roboty w zakresie ścianek działowych i okładziny z płyt gipsowo kartonowych

 SST – 08 – Pokrycia dachowe z blachy trapezowej

 SST- 089– Obró bki blacharskie, rynny i rury spustowe

Roboty wykoń czeniowe

 SST - 10 – Stolarka

 SST - 11 – Tynki

 SST - 12-  Malowanie zewnętrzne i wewnętrzne

 SST- 13– Izolacje ciepłochronne

 SST- 14-  Izolacje wodochronne

Roboty w zakresie wykonania nawierzchni komunikacji pieszo-jezdnej i rekreacyjnej

 SST – 15 – Podłogi i posadzki

 SST - 16- Podbudowy pod nawierzchnie
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 SST - 17- Betonowe krawężniki i obrzeża chodnikowe

 SST - 18- Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 

 SST - 19- Ogrodzenie terenu

Roboty w zakresie kształtowania terenó w zielonych  

 SST - 20 - Tereny zielone

1.1. Przedmiot specyfikacji

          Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robó t budowlanych jest okreś lenie
zakresu  i  sposobu  wykonania  robó t  budowlanych,  a  także  okreś lenie  wymagań  jakościowych  odnośnie
stosowanych  przy  realizacji  zamó wienia  materiałó w  i  wyrobó w,  jak  ró wnież ,  jakości  wykonania  robó t,
związanych z realizacją w/w zadania.

Projekt przewiduje na terenie opracowania:

Obiekty kubaturowe:

 Przedmiotem  projektu  budowlanego  jest  budowa  budynku  usługowego  w  ramach  inwestycji
„ Budowy Centrum Aktywności Lokalnej w Łagowie” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. Ewid.
Nr 35/7, gm. Łagów

Projektowany budynek oparty został na kształcie prostokąta. Kąty nachylenia połaci dachowej budynku
wynoszą  350.  Inwestycja  przewiduje  zastosowanie  dachu  dwuspadowego.  Budynek  zaprojektowano
jako  obiekt  parterowy  z  poddaszem  nieużytkowym  z  moż liwością  pó źniejszego  zagospodarowania
poddasza w przyszłości.

Wymiary  zewnętrzne  budynku  19.2m  x  11.55  m.  Kształt  i  formę  budynku  zaprojektowano  tak,  aby
wpisywał się w otaczający go krajobraz. Głó wne wejście do budynku zlokalizowano od strony pó łnocnej. 

Parametry budynku projektowanego:

- długość                      19,2 m
- szerokość                      11,55 m
- wysokość  (od poziomu gruntu)         8,99 m
- kubatura                      1554,82 m3

- powierzchnia użytkowa                   185,24 m2

- powierzchnia zabudowy       221,76 m2

Mała architektura:  

 pergolę prefabrykowaną o wym. 3,00 x 4,00m, konstrukcja drewniana

 ławki

 kosze

 kosze

 stojaki rowerowe
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 stacje naprawy rowerów

 obudowy śmietnika

 ogrodzenie

Nawierzchnie komunikacyjne

 ciąg komunikacji pieszej

– nawierzchnia wyk. z bet. kostki brukowej bezfazowej gr. 6cm obramowana obrzeżem bet.  

|| szer. 3,0m, 1,5m, 1,55m

 ciąg komunikacji jezdnej

- nawierzchnia wyk. Z kostki brukowej fazowej gr.8cm , szer. 5,0m

 miejsca parkingowe (łącznie 7szt. W tym 2szt. dla osó b niepełnosprawnych)

- miejsca dla osó b niepełnosprawnych wym 5,00m x 3,6m- nawierzchnia wykonana z kostki brukowej
bezfazowej gr. 8cm;

- miejsca parkingowe dla samochodó w osobowych wym. 5,00 x 2,5m- nawierzchnia z kostki brukowej
bezfazowej gr. 8cm;

 nawierzchnia utwardzona

– nawierzchnia wyk. z bet. kostki brukowej bezfazowej gr. 6cm obramowana obrzeżem bet.

|| wym. 1,75m x 5,00m; 4,22m x 8,35m

Infrastruktura techniczna zewnętrzna:

Do projektowanego budynku usługowego zaprojektowano:

- przyłącz wodociągowych

- przyłącz kanalizacji sanitarnej

- instalacje elektryczne zewnętrzne

1.2.  Zakres robó t objętych ST

           Wymagania ogó lne zawarte w niniejszej ST dotyczą wszystkich robó t budowlanych i należy je stosować w
powiązaniu z poniższymi szczegó łowymi specyfikacjami technicznymi SST:

Kod, CPV: 45000000 - 7 Roboty budowlane

Kod, CPV: 45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenó w zielonych

1.3. Okreś lenia podstawowe

          Okreś lenia i  nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji  technicznej ST są zgodne z obowiązującymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
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2. OGÓ LNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓ T

          Wykonawca  robó t  jest  odpowiedzialny,  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  robó t  z  projektem
budowlanym (PB), specyfikacją techniczną (ST) oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną.

Zakres robó t

          Wykonawca powinien zapewnić  całość  robocizny, materiałó w, sprzętu, narzędzi,  transportu i dostaw,
niezbędnych  do  wykonania  robó t  objętych  umową,  zgodnie  z  jej  warunkami,  PB,  ST  i  ewentualnymi
wskazó wkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robó t Wykonawca uporządkuje
plac  budowy  i  przyległy  teren,  dokona  rozliczenia  wykonanych  robó t,  dostaw  inwestorskich,  materiałó w  z
demontażu  oraz  przygotuje  obiekt  do  przekazania.  Wykonawca  wykona  do  dnia  odbioru  i  przedstawi
inwestorowi komplet dokumentó w budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z
inwestorem za zużyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Ochrona i utrzymanie robó t

          Podczas realizacji robó t (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochronę robó t oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy. Wykonawca będzie utrzymywać
roboty do czasu koń cowego odbioru. Utrzymanie powinno być  prowadzone w taki sposó b, aby obiekt lub jego
elementy były w zadowalającym stanie, przez cały czas, do momentu odbioru koń cowego. 

          Jeś li  Wykonawca  w jakimkolwiek czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie  inspektora  nadzoru
inwestorskiego powinien rozpocząć takie roboty, jednak nie pó źniej niż  w 24 godziny od wezwania, pod rygorem
wstrzymania robó t z winy Wykonawcy.

Zgodność robó t z PB i ST

          Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoły konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania)
stanowią o zamó wionym zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące
dla Wykonawcy.

          Wykonawca nie może wykorzystywać błędó w w PB lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomić  inspektora  nadzoru,  któ ry  w  porozumieniu  z  projektantem  dokona  odpowiednich  zmian  lub
poprawek.

          Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB i ST.

          Dane okreś lone w PB i w ST uważane są za wartości docelowe, od któ rych dopuszczalne są odchylenia w
ramach okreś lonego przedziału tolerancji.

          Cechy materiałó w muszą być jednorodne i wykazywać zgodność  z okreś lonymi wymogami, a rozrzuty tych
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

          W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB lub ST i wpłynie to na zmianę
parametró w wykonanych elementó w budowli, to takie materiały winny być  niezwłocznie zastąpione innymi, a
roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

          Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania
terenu  budowy  oświadczenia  osó b  funkcyjnych  o  przyjęciu  obowiązkó w  na  budowie  (kierownik  budowy,
kierownicy robó t).

          Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową.



Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

                             Sierpień 2020r.

          W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej oraz punkty
osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiałó w własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktó w
poboru medió w w sposó b uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

          Fakt  przystąpienia  i  prowadzenie  robó t  Wykonawca  obwieści  publicznie  w  sposó b  uzgodniony  z
inspektorem  nadzoru  inwestorskiego  oraz  przez  umieszczenie,  w  miejscach  i  ilościach  okreś lonych  przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miarę potrzeb podświetlanych.
Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  okreś li  niezbędny  sposó b  ogrodzenia  terenu  budowy.  Zabezpieczenie
prowadzonych robó t nie podlega odrębnej zapłacie.

2.2. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna

Stosowanie się do ustaleń  prawa i innych przepisó w

          Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz przepisy
(wydane przez odpowiednie władze miejscowe), któ re są w jakichkolwiek sposó b związane z robotami oraz musi
być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

          Wykonawca będzie przestrzegać  praw patentowych lub innych praw własności  oraz będzie w pełni
odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszystkich  wymagań  prawnych dotyczących  wykorzystania  opatentowanych
rozwiązań  projektowych, urządzeń , materiałó w lub metod. W sposó b ciągły powinien informować  inspektora o
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń  i inne odnośne dokumenty.

          Jeś li nie dotrzymanie w/w wymagań  spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one
Wykonawcę.

Ochrona własności publicznej i prywatnej

          Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub
prywatnej.  Jeżeli  w  związku  z  zaniedbaniem,  niewłaściwym  prowadzeniem  robó t  lub  brakiem  koniecznych
działań  ze  strony  Wykonawcy  nastąpi  uszkodzenie  lub  zniszczenie  własności  prywatnej  lub  publicznej  to
Wykonawca,  na  swó j  koszt,  naprawi  lub  odtworzy  uszkodzoną  własność.  Stan  uszkodzonej,  a  naprawionej
własności powinien być nie gorszy niż  przed powstaniem uszkodzenia.

          Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne

oraz musi uzyskać  od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń , potwierdzenie informacji o
ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

          Wykonawca  zapewni  w  czasie  trwania  robó t  właściwe  oznakowanie  oraz  zabezpieczenie  przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń .

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robó t

          Wykonawca ma obowiązek znać  oraz stosować  w czasie prowadzenia robó t wszelkie przepisy ochrony
środowiska naturalnego.

          W okresie trwania robó t Wykonawca będzie:

 Podejmować  wszystkie  uzasadnione kroki  zmierzające do stosowania przepisó w i  norm dotyczących
ochrony środowiska  na terenie budowy oraz  będzie  unikał uszkodzeń  lub uciąż liwości  dla  osó b  lub
własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn
powstałych w następstwie jego sposobu działania,

 Miał szczegó lny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie; stosowany sprzęt nie
może powodować  zniszczeń  w środowisku naturalnym natomiast opłaty i kary za przekroczenia norm,
okreś lonych w odpowiednich przepisach dotyczących środowiska, obciążają Wykonawcę,

 Wszystkie  skutki  ujawnione po okresie realizacji  robó t,  a wynikające z zaniedbań  w czasie realizacji
robó t, obciążają Wykonawcę.
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Materiały szkodliwe dla otoczenia

           Materiały, któ re w sposó b trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie wolno
stosować  materiałó w  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  natężeniu  większym  od  dopuszczalnego.
Wszystkie  materiały  użyte  do  robó t  muszą  mieć  świadectwa  dopuszczenia  do  stosowania  wydane  przez
uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  okreś lające  brak  szkodliwego  oddziaływania  tych  materiałó w  na
środowisko.

          Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałó w  szkodliwych  dla  otoczenia  za  zgodą  Inwestora,  a  ich  użycie
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.

          Utylizacja materiałó w szkodliwych pochodzących z  demontażu należy  do Wykonawcy i  nie podlega
dodatkowej opłacie.

Ochrona przeciwpożarowa

          Wykonawca będzie przestrzegać przepisó w ochrony przeciwpożarowej.

          Sprawny sprzęt przeciwpożarowy,  wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieści  na
terenie  budowy,  w  pomieszczeniach  biurowych  i  magazynowych  oraz  przy  maszynach  i  w  pojazdach
mechanicznych.  Materiały  łatwopalne  będą  składane  w  sposó b  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  oraz
zabezpieczone przed dostępem osó b trzecich.

          Prace  pożarowo  niebezpieczne  wykonywane  będą  na  zasadach  uzgodnionych  z  przedstawicielami
użytkownika nieruchomości.

          Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszystkie  straty  powodowane  pożarem  wywołanym  jego
działalnością przy realizacji robó t przez personel Wykonawcy.

          Wykonawca odpowiadać  będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie
powstały w wyniku zaniedbań  w zabezpieczeniu budowy oraz materiałó w niebezpiecznych.

Bezpieczeń stwo i higiena pracy 

          Podczas realizacji robó t Wykonawca przestrzegać  będzie przepisó w dotyczących bhp. W szczegó lności
Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań  sanitarnych.

          Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osó b  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia
bezpieczeń stwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań  okreś lonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓ W, SPRZĘTU 

   I TRANSPORTU

3.1. Wymagania dotyczące materiałó w         

          Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałó w
przeznaczonych  do  robó t  Wykonawca  przedstawi  szczegó łowe  informacje  dotyczące  proponowanego źró dła
wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania, jakości w celu zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru  inwestorskiego.  Zatwierdzenie  jednego  materiału  z  danego  źró dła  nie  oznacza  automatycznego
zatwierdzenia pozostałych materiałó w z tego źró dła.

          Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań  w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z
dopuszczalnego źró dła w sposó b ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia robó t.

          Jeżeli  materiały z akceptowanego źró dła są niejednorodne lub niezadawalającej jakości,  Wykonawca
powinien zmienić ź ró dło zaopatrywania w materiały.



Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

                             Sierpień 2020r.

          Materiały wykoń czeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być  z tej
samej partii  materiału w celu zachowania tych samych właściwości  kolorystycznych w czasie całego procesu
eksploatacji.

Materiały nieodpowiadające wymaganiom

          Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiałó w bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na własne
ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą zapłacone.

Inspekcja wytwó rni materiałó w i elementó w

          Wytwó rnie materiałó w i elementó w, zaró wno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego,
mogą być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST.

          W czasie przeprowadzania inspekcji należy zapewnić wspó łpracę i pomoc Wykonawcy oraz wolny dostęp,
w dowolnym czasie, do tych części wytwó rni, gdzie odbywa się proces produkcji materiałó w przeznaczonych do
wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i składowanie materiałó w

          Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały (do czasu, kiedy będą one potrzebne do
wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość  i właściwości oraz były dostępne
do  kontroli  przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Przechowywanie  materiałó w  musi  odbywać  się  na
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposó b skutecznie zabezpieczający przed
dostępem osó b trzecich.

          Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałó w powinny być po zakoń czeniu robó t doprowadzone
przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

3.2. Wymagania dotyczące sprzętu

          Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, któ ry nie spowoduje niekorzystnego
wpływu,  na jakość  wykonywanych  robó t  i  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robó t,  zgodnie  z  zasadami
okreś lonymi w PB i ST.

          W przypadku braku ustaleń  w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione
i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

          Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robó t musi być  utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowości do pracy.

          Wykonawca  dostarczy,  na  żądanie,  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  kopie  dokumentó w
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

          Jeżeli przewiduje się moż liwość  wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany
sprzęt po akceptacji, nie może być pó źniej zmieniany bez zgody Inspektora.

          Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  niegwarantujące  zachowania  warunkó w
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robó t.

          Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztó w jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej
robó t, do któ rych ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie.

3.3. Wymagania dotyczące środkó w transportu

          Wykonawca  jest  zobowiązany do stosowania  jedynie  takich środkó w transportu,  któ re  nie  wpłyną
niekorzystnie, na jakość wykonywanych robó t i na właściwości przewożonych materiałó w.
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          Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓ T

4.1. Ogó lne zasady wykonania robó t

          Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robó t zgodne z umową oraz za jakość  stosowanych
materiałó w i wykonywanych robó t, za ich zgodność  z PB, wymaganiami ST, programem zapewnienia jakości PZJ
oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

          Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wyznaczenie  wysokości  wszystkich  elementó w
konstrukcji  zgodnie z wymiarami i  rzędnymi okreś lonymi w PB lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego

4.2. Decyzje i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego

          Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałó w i elementó w robó t będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, ST, PN oraz innych normach i instrukcjach.

          Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robó t i kontroli wszystkich materiałó w dostarczonych
na budowę lub na niej produkowanych.

          Polecenia Inspektora będą wykonywane nie pó źniej  niż  w czasie przez niego wyznaczonym,  po ich
otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą  zatrzymania  robó t.  Ewentualne  skutki  finansowe  z  tytułu
niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.       

          W przypadku opó źnień  realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakoń czenia robó t,
Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na okreś lone roboty na koszt Wykonawcy.

4.3. Kontrola jakości robó t

4.3.1. Zasady kontroli jakości i robó t

          Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robó t  i  jakości  materiałó w. Wykonawca zapewni
odpowiedni  system kontroli  obejmujący  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia
niezbędne do prowadzenia kontroli robó t.      

          Minimalne wymagania co do zakresu badań  i ich częstotliwości są okreś lone w ST i normach koniecznych,
do wykonania robó t zgodnie z PB.

4.3.2. Badania i pomiary

          Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.

          Przed przystąpieniem do pomiaró w lub badań . Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki
do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie
Inspektora nadzoru.

4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

          Inspektor  będzie  oceniać  zgodność  materiałó w i  robó t  z  wymaganiami  ST na podstawie  wynikó w
dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań  wykażą, że raporty wykonawcy nie są wiarygodne, to
Inspektor  zleci  przeprowadzenie  powtó rnych  lub  dodatkowych  badań .  W  tym  przypadku  całkowite  koszty
powtó rnych lub dodatkowych badań  poniesie Wykonawca. W przypadku powtarzania się niewiarygodności w
prowadzeniu badań  przez Wykonawcę,  Inspektor może  wprowadzić  stały,  niezależny nadzó r  nad badaniami.
Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.
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4.3.4. Atesty jakości materiałó w i urządzeń

          Przed wykonaniem badań  jakości  materiałó w przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić  do użycia
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST.

          W przypadku materiałó w, dla któ rych atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału dostarczona na
budowę winna posiadać atest okreś lający w sposó b jednoznaczny jej cechy.

          Produkty  przemysłowe muszą posiadać  atesty wydane przez producenta,  poparte w razie potrzeby
wynikami  wykonanych  przez  niego  badań .  Kopie  wynikó w  tych  badań  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę
Inspektorowi.  Materiały  posiadające  atesty,  a  urządzenia  ważne  legalizacje,  mogą  być  badane  w  dowolnym
czasie.

          Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde żądanie.

4.3.5. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

          Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę w
okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

          Zapisy  w dzienniku budowy  będą dokonywane  na bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu robó t,  stanu
bezpieczeń stwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy
będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, któ ra dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska
oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym,
bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą
oznaczone kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczegó lności:

 Datę przyjęcia i zakres obowiązkó w osó b funkcyjnych na budowie,

 Datę przyjęcia placu budowy,

 Datę rozpoczęcia robó t,

 Uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonogramó w robó t,

 Terminy rozpoczęcia i zakoń czenia poszczegó lnych elementó w robó t,

 Przebieg robó t, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

 Uwagi i polecenia Inspektora,

 Daty wstrzymania robó t z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

 Zgłoszenia i daty odbioru robó t zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i koń cowych odbioró w
robó t,

 Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

 Stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robó t podlegających ograniczeniom lub
wymaganiom szczegó lnym w związku z warunkami klimatycznymi,

 Zgodność rzeczywistych warunkó w geotechnicznych z ich opisem w PB,

 Dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robó t,

 Dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robó t,

 Dane dotyczące jakości materiałó w oraz wyniki przeprowadzonych badań  z podaniem autora badań ,

 Wyniki pró b poszczegó lnych elementó w budowli z podaniem kto je prowadził,

 Inne istotne informacje o przebiegu robó t.
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           Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane do  dziennika  budowy  będą  przedstawione
Inspektorowi  do  akceptacji.  Decyzje  Inspektora  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z
uzasadnieniem stanowiska ich przyjęcia.

           Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do ustosunkowania się do jego
treści.

Księga obmiaru robó t

          Nie jest ona wymagana, ale jej założenia może zażądać  Inspektor nadzoru w przypadku robó t o dużym
stopniu skomplikowania. Księga obmiaru robó t będzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona
podstawy  do  zapłaty  za  wykonane  roboty.  Podstawą  do  wystawienia  faktury  będzie  załączony  oryginał
protokołu  odbioru  poszczegó lnych  elementó w  potwierdzony  przez  Inspektora  w  oparciu  o  procentowe
zaawansowanie robó t.

           Obmiary wykonanych robó t prowadzi się w jednostkach przyjętych w ST.

Księga obmiaru robó t zawiera karty obmiaru robó t z:

 Numerem kolejnym karty

 Podstawą wyceny i opisem robó t

 Ilością przedmiarową robó t

 Datą obmiaru

 Obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 5 niniejszego rozdziału ST

 Ilością robó t wykonanych od początku budowy.

           Księga obmiaru robó t (jeś li jest wymagana) musi być  przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po
wykonaniu robó t, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

          Atesty materiałó w, orzeczenia o jakości materiałó w, recepty robocze i wyniki badań  sporządzone przez
Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru.

Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentó w budowy zalicza się także:

 Decyzję o pozwoleniu na budowę,

 Protokó ł przekazania placu budowy,

 Protokó ł - szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

 Inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

 Harmonogram budowy,

 Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

 Protokó ły odbioru robó t,

 Protokó ły z narad i ustaleń ,

 Dowody przekazania materiałó w z demontażu, dowody utylizacji materiałó w z demontażu podlegające
utylizacji,
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 Korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentó w budowy

          Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

          Zaginięcie  któ regokolwiek  z  dokumentó w  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie
przewidzianej prawem.

          Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na życzenie Inwestora.

5. OBMIAR ROBÓ T

5.1. Ogó lne zasady obmiaru robó t

          Obmiar  robó t  będzie  odzwierciedlał  faktyczny  zakres  wykonywanych  robó t  zgodnie  z  PB i  ST,  w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

          Obmiaru robó t dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robó t i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane będą do
Księgi obmiaru robó t.  Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
ukoń czenia  wszystkich  robó t.  Błędne  dane  zostaną  poprawione  wg  ustaleń  Inspektora  dostarczonych
Wykonawcy na piśmie.

          Obmiar gotowych robó t będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych płatności.

5.2. Czas przeprowadzania obmiaru

          Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robó t, a także w przypadku występowania
dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

5.3. Wykonywanie obmiaru robó t

          Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposó b zrozumiały i
jednoznaczny.

          Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, jednoznacznie
okreś lającą wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robó t zawierać będzie:

 Podstawę wyceny i opis robó t

 Ilość przedmiarową robó t (z kosztorysu ofertowego)

 Datę obmiaru

 Miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego

 Obmiar  robó t  z  podaniem  składowych  obmiaru  w  kolejności:  długość  x  szerokość  x  głębokość  x
wysokość  x ilość = wynik obmiaru

 Ilość robó t wykonanych od początku budowy

 Dane osoby sporządzającej obmiaru.
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6. ODBIÓ R ROBOT

6.1. Rodzaje odbioró w

Roboty podlegają następującym odbiorom robó t, dokonywanym przez Inspektora:

 Odbiorowi robó t zanikających,

 Odbiorowi częściowemu, elementó w robó t,

 Odbiorowi koń cowemu, ostatecznemu,

 Odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.2. Odbió r robó t zanikających i ulegających zakryciu

          Odbió r robó t zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych
robó t, któ re w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

          Odbioru robó t dokonuje Inspektor.

          Gotowość  danej  części  robó t  zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy oraz jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbió r przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie pó źniej jednak, niż  w ciągu 3 dni
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym także Inspektora.

6.3. Odbió r częściowy

          Odbió r częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robó t.

          Odbioru robó t dokonuje Inspektor.

          Gotowość danej części robó t do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbió r przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie pó źniej jednak, niż  w ciągu 3 dni
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

6.4. Odbió r ostateczny (koń cowy)

          Odbió r ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robó t w odniesieniu do ich ilości,
jakości  i  wartości.  Całkowite  zakoń czenie  robó t  oraz  gotowość  do  odbioru ostatecznego będzie  stwierdzona
przez  Wykonawcę  wpisem  do dziennika  budowy  z  bezzwłocznym  powiadomieniem  na  piśmie  o  tym  fakcie
Inspektora.

          Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić  wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego.  Wykonawca  przekaże  Inspektorowi  nadzoru  kompletny  operat  kolaudacyjny,  zawierający
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 6.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości
do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia  odbioru oraz składzie  powołanej
komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie pó źniej niż  przed upływem terminu okreś lonego w
umowie. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentó w,
wynikó w badań  i  pomiaró w, oceny wizualnej oraz zgodności  wykonania robó t z PB, PN i ST. W toku odbioru
ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robó t, zwłaszcza w zakresie wykonania robó t uzupełniających i
robó t poprawkowych.

          W przypadku niewykonania wyznaczonych robó t  poprawkowych lub robó t  uzupełniających komisja
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

          W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość  wykonanych robó t w poszczegó lnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeń stwo  osó b  i  mienia,  komisja  dokona  potrąceń ,  oceniając  pomniejszoną
wartość wykonanych robó t w stosunku do wymagań  przyjętych w umowie.

6.5. Odbió r pogwarancyjny



Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

                             Sierpień 2020r.

          Odbió r pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robó t związanych z usunięciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbió r pogwarancyjny będzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego.

6.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

          Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robó t jest protokó ł odbioru ostatecznego
sporządzony  wg wzoru ustalonego przez Inwestora.  Do  odbioru ostatecznego Wykonawca  jest  zobowiązany
przygotować operat kolaudacyjny zawierający:

 PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi,

 Dziennik budowy - oryginał i kopię,

 Obmiar robó t (jeś li wymagany),

 Wyniki pomiaró w kontrolnych (operaty geodezyjne),

 Atesty jakościowe wbudowanych materiałó w,

 Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń ,

 Sprawozdania techniczne z pró b ruchowych,

 Protokó ły pró b i badań ,

 Protokó ły odbioru robó t zanikających,

 Rozliczenie z demontażu,

 Wykaz wbudowanych urządzeń  i przekazywanych instrukcji obsługi,

 Wykaz przekazywanych kluczy,

 Oświadczenia osó b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

 Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

           W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  tego
odbioru.

          Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym
przez komisję.

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI

          Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, okreś lone w ST
i PB.

Cena obejmuje:

 Robociznę

 Wartość zużytych materiałó w wraz z kosztami ich zakupu

 Wartość  pracy  sprzętu  wraz  z  kosztami  jednorazowymi  (sprowadzenia  sprzętu  na  plac  budowy  i  z
powrotem, montaż  i demontaż  na stanowisku pracy)
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 Koszty  pośrednie,  w skład któ rych  wchodzą:  płace personelu  i  kierownictwa  zakładu,  pracownikó w
nadzoru i  laboratorium, wydatki  dotyczące bhp,  usługi  obce na rzecz budowy,  ubezpieczenia,  koszty
zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza

 Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatkó w, któ re mogą wystąpić
w czasie realizacji robó t.

           Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robó t będzie, potwierdzony przez Inspektora nadzoru,
protokó ł  częściowego wykonania i  odbioru robó t  ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie robó t  w
danej  branży dla  poszczegó lnych  elementó w robó t.  Szczegó ły  rozliczenia  Wykonawcy z  Inwestorem regulują
zapisy umowy.

SZCZEGÓ ŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓ T BUDOWLANYCH  

SST - 02 ROBOTY ZIEMNE

Oznaczenie kodu według wspólnego słownika zamówień (CPV)

KOD CPV 45111000 - 8 Roboty ziemne

1. CZĘŚĆ  OGÓ LNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

          Przedmiotem niniejszej Szczegó łowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru  robó t  związanych  z  pracami  ziemnymi  prowadzonymi  w  ramach  projektu  budowy  budynku
usługowego w ramach inwestycji  „Budowy Centrum Aktywności  Lokalnej  w Łagowie”  wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną na dz. Ewid. Nr 35/7, gm. Łagów.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji

          Szczegó łowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robó t wymienionych w pkt. 1.1.        

1.3. Zakres robó t objętych SST

          Ustalenia zawarte  w niniejszej  SST dotyczą prowadzenia robó t  związanych z wykonaniem warstwy
podbudowy nawierzchni komunikacyjnych.

Kod CPV: 45111000 - 8 Roboty ziemne

Ustalenia zawarte w SST dotyczą zasad prowadzenia robó t związanych z:

 Usunięciem warstwy humusu,

 Wykonaniem wykopów pod nawierzchnię ciągów komunikacyjnych

 Wykonaniem wykopów pod fundamenty

 Wykonaniem podkładów z ubitych materiałów sypkich,
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 Transportem gruntu.

Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji umowy.

Rozwiązania  techniczne  stanowiące  podstawę  do  wykonania  tych  robó t  są  przedstawione  w  projekcie
wykonawczym w części graficznej.

1.4. Okreś lenia podstawowe

          Okreś lenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, okreś lona wg wzoru:

Is = Pd/Pds

gdzie:

Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, [mg/m3],

Pds  -  maksymalna  gęstość  objętościowa  szkieletu  gruntowego  przy  wilgotności  optymalnej,  okreś lona  w
normalnej  pró bie  Proctora,  zgodnie  z  PN-88B-04481,  służąca  do  oceny  zagęszczenia  gruntu  w  robotach
ziemnych.

Wskaźnik  ró żnoziarnistości  -  wielkość  charakteryzująca  zagęszczalność  gruntó w  niespoistych,  okreś lona  wg
wzoru:

U= d60/d10

gdzie:

d60 - średnica oczek sita, przez któ re przechodzi 60% gruntu, [mm],

d10 - średnica oczek sita, przez któ re przechodzi 10% gruntu, [mm].

1.5. Ogó lne wymagania dotyczące robó t

          Wykonawca  robó t  jest  odpowiedzialny,  za  jakość  ich wykonania  oraz za  zgodność  z  dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

          Przed przystąpieniem do wykonania robó t ziemnych należy zakoń czyć wszelkie roboty przygotowawcze.

          Wykopó w nie należy prowadzić  ręcznie w okresie zimowym, a odsłonięte grunty należy chronić  przed
dopływem  wody.  Wszelkie  koszty  związane  z  zabezpieczeniem  wykopó w  przed  zawilgoceniem  ponosi
Wykonawca.  Koszty  te  należy  oszacować  na  podstawie  wizji  w  terenie,  Dokumentacji  Projektowej  oraz
przewidzieć w cenie ofertowej.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓ W

Piasek

          Do wykonania podkładó w pod obiekty należy stosować  piasek płukany (kruszywo naturalne o wielkości
ziaren do 2.0 mm o nienormowanym składzie ziarnowym).

          Do wykonania warstwy odsączającej należy stosować piasek lub pospó łkę żwirowo-piaskową (uziarnienie
do  50.0  mm,  łączna  zawartość  frakcji  kamiennej  oraz  żwirowej  do  50%,  zawartość  frakcji  pyłowej  do  2%,
zawartość cząstek organicznych do 2%).
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          Do zasypywania wykopó w może być  użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty i bez
zanieczyszczeń  tj. ziemia roś linna, odpadki materiałó w budowlanych itp.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU

          Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, któ ry nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
właściwości gruntu, zaró wno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też  w czasie odspajania.

          Do wykonania wykopó w Wykonawca powinien użyć koparek podsiębiernych o poj. łyżki 0.4 m3. W ostatniej
fazie robó t ziemnych ( 20 cm -wybrać  ręcznie) stosować należy sprzęt ręczny: łopaty, kilofy itp. Do zagęszczania
powinien być używany sprzęt okreś lony przez Wykonawcę w PZJ i zaakceptowany przez Inspektora np. ubijadła
mechaniczne i małe walce wibracyjne.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ŚRODKÓ W TRANSPORTU

          Do transportu urobku stosować należy samochody samowyładowcze i sprzęt ręczny (taczki).

         Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogó w bezpieczeń stwa,
zaró wno  w  obrębie  pasa  robó t  ziemnych,  jak  i  poza  nim.  Jakiekolwiek  skutki  prawne,  wynikające  z
niedotrzymania wymienionych powyżej warunkó w obciążają Wykonawcę.

          Zwiększenie  odległości  transportu  ponad wartości  zatwierdzone  nie  może  być  podstawą  roszczeń
Wykonawcy,  dotyczących dodatkowej zapłaty za transport,  o ile  zwiększone odległości  nie zostały wcześniej
zaakceptowane na piśmie przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBÓ T ZIEMNYCH

5.1. Usunięcie warstwy humusu

          Usunięcie ziemi roś linnej należy wykonać  spycharką poza granice robó t i ręczne podgarnąć  humus na
hałdzie.

5.2. Wykonanie wykopu

          Wykopy pod obiekty będą wykonywane mechanicznie, a w koń cowej fazie także przy użyciu narzędzi
ręcznych. Należy ograniczyć  szerokość  wykopu do minimum niezbędnego dla wykonawstwa wykonując skarpy
wykopu  o  odpowiednim  nachyleniu.  Gó rna  warstwa  gruntu  w  dole  fundamentowym  powinna  pozostać  o
strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchyłki wymiaró w wykopu wynoszą dla rzędnej dna wykopu: ± 5 cm. 

          Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu w poziomie posadowienia. 

          Nadmiar gruntu z wykopu należy odwieźć  na miejsce odkładu. Wykonawca odwozi nadmiar gruntu na
własny koszt, w miejsce pozyskane przez siebie oraz uzgodnione z Inspektorem.

5.3. Odkłady gruntu

          Lokalizacja odkładu powinna być wskazana przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Inspektora.

          Wykonawca musi uzyskać  zgodę właściciela terenu. Odkłady powinny być  uformowane w pryzmę o
wysokości 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%. Przyjmuje się wykorzystanie gruntu z odkładu do
ponownego zasypania fundamentu.

5.4. Odwodnienie wykopó w
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          Wykonawca powinien zabezpieczyć  wykopy przed nawilgoceniem oraz nawodnieniem. Jeś li  wskutek
zaniedbania  Wykonawcy  grunty  ulegną  nawodnieniu,  któ re  spowoduje  ich  długotrwałą  nieprzydatność
Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntó w i zastąpienie ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak ró wnież  za dowieziony grunt.

          Wykop należy przez cały czas trwania prac fundamentowych chronić przed zalaniem wodami opadowymi.
Sposó b zabezpieczenia ustala Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem, na własny koszt i własnym staraniem.

5.5. Podkład pod posadzki

          Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem warstwy użytkowej.

          Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być  oczyszczone z odpadkó w materiałó w budowlanych.
Układanie podkładu należy prowadzić  na całej powierzchni ró wnomiernie jedną warstwą. Całkowita grubość
podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu obiektu.

5.6. Zasypywanie wykopu

          Zasypywanie wykopu należy  wykonywać  warstwami  o grubości  dostosowanej  do przyjętej  metody
zagęszczania gruntu, któ ra to grubość nie powinna przekraczać:

 Przy zagęszczaniu ręcznym - 20 cm,

 Przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm,

 Przy stosowaniu ciężkich wibratoró w lub ubijarek płytowych - 60 cm.

5.7. Wymagania dotyczące zagęszczenia gruntu w wykopie

          Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robó t ziemnych powinno spełniać  wymagania,
dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia Is = 1,00. Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach
zerowych nie mają wymaganego wskaźnika zagęszczenia to przed wykonaniem konstrukcji fundamentó w należy
je  dogęścić  do  ww.  wartości  Is.  Jeżeli  wartości  wskaźnika  zagęszczenia  okreś lone  powyżej  nie  mogą  być
osiągnięte  przez  bezpośrednie  zagęszczenie  gruntó w  rodzimych,  to  należy  podjąć  środki  w  celu  ulepszenia
gruntó w podłoża, umoż liwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia.

          Moż liwe do zastosowania środki zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓ T

6.1. Zasady ogó lne kontroli jakości robó t

          Przed przystąpieniem do robó t ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić  prawidłowość  wykonania robó t
pomiarowych  i  przygotowawczych  oraz  prowadzić  systematyczne  badania  kontrolne  dostarczając  kopie  ich
wynikó w  do  Inspektora.  Badania  kontrolne  należy  wykonać  w  zakresie  i  z  częstotliwością  gwarantującą
zachowanie wymagań  dotyczących jakości robó t.

6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robó t ziemnych - dokumenty kontrolne

          Wyniki  badań  i  pomiaró w kontrolnych w czasie wykonywania robó t  ziemnych należy wpisywać  do
protokołó w odbioró w robó t zanikających lub ulegających zakryciu, jak ró wnież  do dziennika budowy.

6.3 Sprawdzenie jakości wykonania wykopó w

          Sprawdzenie wykonania jakości wykopó w polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami okreś lonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. 
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W czasie kontroli szczegó lną uwagę należy zwró cić na:

 Odspajanie gruntó w w sposó b niepogarszający ich właściwości

 Prawidłowość wytyczenia robó t w terenie

 Przygotowanie terenu

 Rodzaj i stan gruntu w podłożu

 Wymiary wykopó w

 Zabezpieczenie i odwodnienie wykopó w.

6.4 Sprawdzenie jakości wykonania podkładó w

Sprawdzeniu podlega:

 Przygotowanie podłoża

 Materiał użyty na podkład

 Grubość i ró wnomierność warstw podkładu

 Sposó b i jakość zagęszczenia.

6.5 Sprawdzenie zagęszczenia gruntó w

          Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wynikó w podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez
przeprowadzenie  wyrywkowych  badań  bezpośrednich.  Badania  zagęszczenia  wykonywane  w czasie  odbioru
przeprowadza się w gó rnych warstwach korpusu ziemnego do głębokości około 1,0 m poniżej jego korony, a w
dolnych warstwach, tylko w przypadku, gdy zachodzą wątpliwości co do właściwego zagęszczenia gruntu w tych
warstwach.

7. OBMIAR ROBÓ T

          Jednostką obmiarową robó t związanych z wykonaniem robó t ziemnych jest metr sześcienny [m3].

8. ODBIÓ R ROBÓ T

          Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań
przeprowadzonych  przy  odbiorach  okazały  się  zgodne  z  wymaganiami.  W  przypadku,  gdy  wykonanie  choć
jednego elementu robó t ziemnych okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za niezgodne
z  dokumentacją  projektową  i  Wykonawca  robó t  zobowiązany  jest  doprowadzić  roboty  do  zgodności  z
wymaganiami  i  przedstawić  je  do  ponownego  odbioru.  Dodatkowe  roboty  w  opisanej  wyżej  sytuacji  nie
podlegają zapłacie.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena l metra sześciennego [m3] wykonania wykopó w obejmuje:

 Wszelkie prace pomiarowe,

 Odspojenie gruntu,

 Załadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odkład,
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 Profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacją projektową,

 Plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,

 Zagęszczenie powierzchni wykopu do wielkości podanej w ST,

 Przeprowadzenie wymaganych pomiaró w i badań  laboratoryjnych,

 Odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,

 Koszty  związane  ze  wzmocnieniem  podłoża  w  przypadku  braku  moż liwości  uzyskania  właściwych
wskaźnikó w zagęszczenia,

 Wykonanie dró g dojazdowych (jeś li okażą się niezbędne), a następnie ich rozebranie.

Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

 PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogó lne.

 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreś lenia. Symbole. Podział i opis gruntó w.

 PN-B-02481: 1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntó w.

 PN-B-10736: 1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

SZCZEGÓ ŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓ T BUDOWLANYCH  

SST - 03 KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE

Oznaczenie kodu według wspólnego słownika zamówień (CPV)

KOD CPV 45262311 - 4 Betonowanie konstrukcji

1. CZĘŚĆ  OGÓ LNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

          Przedmiotem niniejszej Szczegó łowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru  betonowych  konstrukcji  monolitycznych  obiektó w  kubaturowych  wykonanych  w  ramach  budowy
budynku  usługowego  w  ramach  inwestycji  „Budowy  Centrum  Aktywności  Lokalnej  w  Łagowie”  wraz  z
niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. Ewid. Nr 35/7, gm. Łagów.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji

          Szczegó łowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robó t wymienionych w pkt. 1.1.        
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1.3. Zakres robó t objętych SST

          Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robó t związanych z wykonaniem elementó w
żelbetowych.

Kod CPV: 45262311 - 4 Betonowanie konstrukcji

Ustalenia zawarte w SST dotyczą zasad prowadzenia robó t związanych z:

 wykonanie fundamentów

 wykonanie słupów, podciągów i stropów

Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji umowy.

Rozwiązania  techniczne  stanowiące  podstawę  do  wykonania  tych  robó t  są  przedstawione  w  projekcie
wykonawczym w części graficznej.

1.4. Okreś lenia podstawowe

          Okreś lenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogó lne wymagania dotyczące robó t

          Wykonawca  robó t  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich wykonania  oraz za  zgodność  z  dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓ W

2.1. Wymagania ogó lne

          Wszystkie materiały użyte do wykonania betonu muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz. 881). 

Wykonawca  uzyska  przed  zastosowaniem  wyrobu  akceptację  Inspektora  Nadzoru.  Zatwierdzenie  jednego
materiału z danego źró dła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałó w z tego źró dła.
Jeżeli materiały z akceptowanego źró dła są niejednorodne lub niezadawalającej jakości Wykonawca powinien
zmienić ź ró dło zaopatrywania w materiały. 

          Odbió r  techniczny  materiałó w powinien  być  dokonywany  według  wymagań  i  w sposó b  okreś lony
aktualnymi normami.

2.2. Beton 

          Prace związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych wymagają zastosowania betonu klasy
B-10, B-15, B-20 oraz B-25.

         Beton powinien być  przygotowany na węź le betoniarskim i dostarczony ze świadectwem zgodności  z
zatwierdzoną przez Inspektora nadzoru recepturą. Każda partia betonu winna posiadać  atest producenta oraz
świadectwo zgodności z recepturą.         
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          Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1: 2003, tj.: nasiąkliwość  nie większa jak
4%, mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż  5%, spadek wytrzymałości nie większy od 20% po 150
cyklach zamrażania oraz rozmrażania.

          Wymagania ogó lne wg PN-EN 206-1:2003.

          Beton architektoniczny -  mieszanka betonowa o dużej  ciekłości  i  składzie  umoż liwiającym szczelne
wypełnienie form i deskowań  oraz samoczynne odpowietrzenie i zagęszczenie pod wpływem własnego ciężaru
bez segregacji składnikó w. Do produkcji betonu architektonicznego można stosować czyste cementy portlandzki
lub z domieszkami. Ze względu na wymagana dużą ilość  frakcji drobnych zaleca się stosowanie większej ilości
cementu małej wytrzymałości zamiast małej ilości cementu dużej wytrzymałości. Warunkiem uzyskania betonu
samo zagęszczalnego bez tendencji  do segregacji  jest stosowanie dodatkó w mineralnych w postaci popiołó w
lotnych,  mielonego żuż la  wielkopiecowego,  mączki  wapiennej  lub  kwarcowej.  Do  betonu architektonicznego
stosuje się specjalne domieszki chemiczne o bardzo silnym działaniu upłynniającym.

2.3. Kruszywo

          Zgodne z przepisami i obowiązującymi instrukcjami granulaty winny być czyste bez domieszek ciał obcych
o granulometrii 15/25 wg PN-B-06712.

          Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm.

2.4. Materiały do pielęgnacji betonu

Do pielęgnacji betonowej warstwy wyró wnawczej mogą być stosowane:

folie z tworzyw sztucznych, włó knina.

2.5. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych

          Dopuszcza się użycie wyłącznie deskowania systemowego, uzgodnionego z Inspektorem nadzoru.

          W przypadku deskowania tradycyjnego należy stosować  drewno tartaczne iglaste używane do robó t
ciesielskich, któ re powinno odpowiadać  wymaganiom PN-D95017. Tarcica iglasta do robó t ciesielskich powinna
odpowiadać wymaganiom PN-75/B-96000.

          Chropowatość powierzchni deskowania poniżej 2 mm.

          Deskowanie do betonu architektonicznego: sklejki powlekane dla betonu licowego o gładkiej powierzchni,
płyty nawierzchniowe, sklejki wysokogatunkowe bez odcisku, ró żnego rodzaju matryce strukturalne na bazie
elastycznych tworzyw sztucznych.

2.6. Stal zbrojeniowa

          Wymagania dotyczące stali zbrojeniowej podano w SST-04-Konstrukcje stalowe.

          Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałó w innych producentó w niż  sugerowani,
pod warunkiem, iż  jakościowo nie mogą być  gorsze od wymienionych oraz spełniać  warunki zgodnie z Ust. o
wyrobach budowlanych z 16.05.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 92 poz. 881).

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU

3.1. Wymagania ogó lne

          Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, któ ry nie spowoduje niekorzystnego
wpływu  na  jakość  wykonywanych  robó t  i  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robó t,  zgodnie  z  zasadami
okreś lonymi w PB i ST.
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          W przypadku braku ustaleń  w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione
i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

          Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robó t musi być  utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowości do pracy.

          Wykonawca  dostarczy,  na  żądanie,  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  kopie  dokumentó w
potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania,  tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami.  Jeżeli
przewiduje się moż liwość  wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację.

          Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być  pó źniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzęt,
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunkó w technologicznych, nie zostaną przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robó t.

          Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztó w jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej
robó t, do któ rych ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie.

3.2. Rodzaj sprzętu

Wykonawca przystępujący do robó t korzystać powinien z następującego sprzętu:

pompy do betonu, drobnego sprzętu do rozkładania mieszanki betonowej, zagęszczarek płytowych, ubijakó w lub
małych  walcó w  wibracyjnych  do  zagęszczania  mieszanki  w  miejscach  trudno  dostępnych,  polewaczek  do
pielęgnacji betonu.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ŚRODKÓ W TRANSPORTU

4.1.Transport materiałó w

          Transport betonu samochodami samowyładowczymi lub betonowozami z węzła betoniarskiego.

          Masę betonową należy transportować  środkami niepowodującymi naruszenia jednorodności masy oraz
zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu).

          Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać  dostarczenie do miejsca układania masy
betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczenia i rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż :

90 minut przy temperaturze otoczenia +15 C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20 C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30 C

           Stosowanie środkó w transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

4.2. Przechowywanie i składowanie materiałó w

          Wykonawca zapewni,  aby tymczasowo składowane materiały (do czasu, gdy będą one potrzebne do
wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość  i właściwości oraz były dostępne
do  kontroli  przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Przechowywanie  materiałó w  musi  się  odbywać  na
zasadach oraz w warunkach odpowiednich dla danego materiału i w sposó b skutecznie zabezpieczający przed
dostępem osó b trzecich.

          Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałó w powinny być po zakoń czeniu robó t doprowadzone
przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.
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5. WYKONANIE ROBÓ T

5.1. Wymagania ogó lne

          Roboty betoniarskie muszą być  wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1: 2003 i PN-63/B-
06251.

          Betonowanie można rozpocząć  po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.2. Wykonanie deskowania

          Deskowanie powinno zostać  wykonane zgodnie ze specyfikacją pracy deskowania dostarczoną przez
dostawcę  deskowania  oraz  zapewniać  sztywność  i  niezmienność  układu,  jak  ró wnież  bezpieczeń stwo
konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposó b umoż liwiający łatwy jego montaż  i demontaż . 

          Przed wypełnieniem masą betonową należy sprawdzić  szczelność  deskowania, aby wykluczyć  wyciek
zaprawy i moż liwość zniekształceń  lub odchyleń  w wymiarach betonowej konstrukcji.

          Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie polane wodą.

          W przypadku zastosowania elastycznych matryc należy zwró cić  szczegó lną uwagę na to, aby była ona całą
powierzchnią przyklejona do konstrukcji  nośnej.  Do klejenia elastycznych matryc zaleca się stosowanie kleju
przygotowanego  fabrycznie,  któ ry  nie  jest  klejem  kontaktowym  lecz  płynnym,  nie  zawierającym
rozpuszczalnikó w tworzywem sztucznym - ma to tę zaletę, że po rozłożeniu elastycznej matrycy w kleju można
wyregulować  jej ułożenie. Nie zaleca się mocowania matrycy gwoździami lub dyblami, ponieważ  ze względu na
nacisk betonu w miejscach nie przytwierdzonych dochodzi do powstawania nieró wności i tworzenia się fal w
betonie. Ewentualna pó źniejsza obró bka takich powierzchni w celu uzyskania jednolitej struktury jest faktycznie
niemoż liwa.

5.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej

          Mieszankę  betonową  należy  wytwarzać  w  profesjonalnych  węzłach  betoniarskich  gwarantujących
otrzymanie betonu z atestem.

5.4. Podawanie i układanie mieszanki betonowej

          Do podawania mieszanek betonowych należy stosować  pojemniki o konstrukcji umoż liwiającej łatwe ich
opró żnianie  lub  pompy  przystosowanej  do  podawania  mieszanek  plastycznych.  Przy  stosowaniu  pomp
obowiązują  odrębne  wymagania  technologiczne,  przy  czym  wymaga  się  sprawdzenia  ustalonej  konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

          Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność  rzędnych z
projektem,  czystość  deskowania  oraz  obecność  wkładek  dystansowych  zapewniających  wymaganą  wielkość
otuliny.

          Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż  0.75 m od powierzchni, na któ rą spada. W
przypadku, gdy wysokość  ta jest większa należy mieszankę podawać  za pomocą rynny zsypowej (do wysokości
3.0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8.0 m).

          Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać  dokumentacji technologicznej, któ ra
powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

w  fundamentach  i  korpusach  podpó r  mieszankę  betonową  należy  układać  bezpośrednio  z  pojemnika  lub
rurociągu pompy, bądź  też  za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami
wgłębnymi,

przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy; w
płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych gó rą i dołem należy stosować belki wibracyjne.
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5.5. Zagęszczanie betonu

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:

Wibratory wgłębne należy stosować  o częstotliwości  min. 6000 drgań  na minutę,  z buławami o średnicy nie
większej niż  0.65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej.

Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora.

Podczas  zagęszczania  wibratorami  wgłębnymi  należy  zagłębić  buławę  na  głębokość  5–8  cm  w  warstwę
poprzednią i przytrzymywać  buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po czym wyjmować  powoli w
stanie wibrującym,

kolejne  miejsca  zagłębienia  buławy  powinny  być  od  siebie  oddalone  o  1,4  R,  gdzie  R  jest  promieniem
skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m,

Belki  wibracyjne  powinny  być  stosowane  do  wyró wnania  powierzchni  betonu  płyt  i  charakteryzować  się
jednakowymi drganiami na całej długości.

Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić  od
30 do 60 sekund,

zasięg działania wibratoró w przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1.0 do 1.5
m w kierunku długości  elementu, rozstaw wibratoró w należy ustalić  doświadczalnie tak aby nie powstawały
martwe pola, mocowanie wibratoró w powinno być trwałe i sztywne.

5.6. Przerwy w betonowaniu

          Przerwy w betonowaniu należy  sytuować  w miejscach uprzednio przewidzianych i  uzgodnionych z
projektantem.

          Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być  uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach można się kierować  zasadą,  że  powinna ona być  prostopadła do kierunku naprężeń
głó wnych.

          Powierzchnia  betonu w miejscu przerwania  betonowania powinna być  starannie  przygotowana  do
połączenia  betonu stwardniałego  ze  świeżym  przez  usunięcie  z  powierzchni  betonu stwardniałego,  luźnych
okruchó w  betonu  oraz  warstwy  pozostałego  szkliwa  cementowego,  obfite  zwilżenie  wodą  i  narzucenie
kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym,
albo też  narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.    

          Powyższe zabiegi należy wykonać  bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy
w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno się odbyć  pó źniej
niż  w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu.

          Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż  20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać  2
godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać  dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
ułożonego betonu.

5.7. Wymagania przy pracy w nocy

          W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest wcześniejsze
przygotowanie  odpowiedniego  oświetlenia  zapewniającego  prawidłowe  wykonawstwo  robó t  i  dostateczne
warunki bezpieczeń stwa pracy.

5.8. Pobranie pró bek i badanie

          Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań  laboratoryjnych przewidzianych
normą PN-EN206-1: 2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wynikó w
badań  dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałó w.

          Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować  plan kontroli jakości
betonu dostosowany do wymagań  technologii produkcji. W planie kontroli powinny być  uwzględnione badania
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przewidziane  aktualną  normą  i  niniejszymi  SST  oraz  ewentualne  inne  konieczne  do  potwierdzenia
prawidłowości zastosowanych zabiegó w technologicznych.

Badania powinny obejmować:

Badanie składnikó w betonu

Badanie mieszanki betonowej

Badanie betonu.

5.9. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu beton

Temperatura otoczenia

          Betonowanie należy wykonywać  wyłącznie w temperaturach nie niższych niż  +5°C, zachowując warunki
umoż liwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. W
wyjątkowych  przypadkach  dopuszcza  się  betonowanie  w  temperaturze  do  –5°C,  jednak  wymaga  to  zgody
Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili  układania i  zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadó w

          Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposó b postępowania na wypadek wystąpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni świeżego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

          Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być  chroniony przed zamarznięciem przez
okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno
być  zbadane na pró bkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy
przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć działania
organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.10. Pielęgnacja betonu

Materiały i sposoby pielęgnacji betonu

          Bezpośrednio po zakoń czeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami
wodoszczelnymi  zapobiegającymi  odparowaniu  wody  z  betonu  i  chroniącymi  beton  przed  deszczem  i
nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej  niż  +5°C należy  nie pó źniej  niż  po 12 godzinach od
zakoń czenia betonowania rozpocząć  pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić  ją co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).

          Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył
z  następną  warstwą  konstrukcji  monolitycznej,  a  także  gdy  nie  są  stawiane  specjalne  wymagania  odnośnie
jakości pielęgnowanej powierzchni.

          Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004.

          W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami

Okres pielęgnacji

          Ułożony beton należy utrzymywać  w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania.
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5.11. Usuwanie deskowań  i stęmplowań

          Rozformowanie konstrukcji może nastąpić  po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla
konstrukcji  monolitycznych  (zgodnie  z  normą  PN-63/B-06251)  lub  wytrzymałości  manipulacyjnej  dla
prefabrykató w.

          Polecenie całkowitej rozbió rki deskowania i stemplowania powinno być dokonane na podstawie wynikó w
badania wytrzymałości betonu, okreś lonej na pró bkach przechowywanych w warunkach najbardziej zbliżony do
warunkó w dojrzewania betonu w konstrukcji.

5.12. Wykań czanie powierzchni betonu

Ró wność powierzchni i tolerancji

Dla  powierzchni  betonó w  w  konstrukcji  nośnej  obowiązują  następujące  wymagania:  wszystkie  betonowe
powierzchnie muszą być  gładkie i ró wne, bez zagłębień  między ziarnami kruszywa, przełomó w i wybrzuszeń
ponad  powierzchnię,   pęknięcia  są  niedopuszczalne,  rysy  powierzchniowe  skurczowe  są  dopuszczalne  pod
warunkiem,  że  zostaje  zachowana  otulina  zbrojenia  betonu  min.  2,5cm,  pustki,  raki  i  wykruszyny  są
dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż  2,5cm, a powierzchnia na
któ rej występują nie większa niż  0,5% powierzchni odpowiedniej ściany, ró wność  gorszej powierzchni ustroju
nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać  wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i
wgłębienia nie powinny być większe niż  2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń

          Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykoń czenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji należy: wszystkie wystające nieró wności wyró wnać  za pomocą tarcz karborundowych oraz czystej
wody bezpośrednio po rozebraniu szalunkó w,

braki  i  ubytki  na  eksponowanych  powierzchniach  uzupełnić  betonem,  a  następnie  wygładzić  i  uklepać,  aby
otrzymać  ró wną  i  jednorodną  powierzchnię  bez  dołkó w  i  poró w,  wyró wnaną  wg  powyższych  zaleceń
powierzchnię należy obrzucić  zaprawą oraz lekko wyszczotkować  wilgotną szczotką, aby usunąć  powierzchnie
szkliste.

5.13. Wykonanie podbetonu

          Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności założonej
w projekcie technicznym.

          Podłoże winne być ró wne, czyste i odwodnione. Beton winien być rozkładany w miarę moż liwości w sposó b
ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓ T

6.1. Wymagania ogó lne

          Wymagania ogó lne podano w części ogó lnej specyfikacji technicznej.

6.2. Kontrola betonu

          Dokonywana na węź le  betoniarskim,  winna posiadać  świadectwo zgodności  z recepturą,  dla  każdej
dostawy. Po 28 dniach producent betonu dostarczy wyniki badań  pró bek betonu na ściskanie wraz z atestem.

          Wykonawca zobowiązany jest do pobierania pró bek betonu, przechowania ich w warunkach zbliżonych do
warunkó w  pracy  konstrukcji  na  okres  prowadzenia  prac  oraz  gwarancji  dla  potrzeb  zabezpieczenia
ewentualnych pó źniejszych roszczeń . Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu średnic, ilości i rozmieszczenia
zbrojenia w poró wnaniu z dokumentacją projektową i SST.
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6.3. Ocena wynikó w badań

          Wszystkie  materiały muszą spełniać  okreś lone w SST wymagania.  Wszystkie elementy robó t,  któ re
wykazują  odstępstwa  od  postanowień  SST  powinny  zostać  rozebrane  i  ponownie  wykonane  na  koszt
Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓ T

          Jednostką obmiarową jest metr sześcienny [m3] wykonanej konstrukcji.

8. ODBIÓ R ROBÓ T

          Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz wymaganiami Inspektora,
jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. dały wyniki pozytywne.

Odbió r robó t obejmuje:

Odbió r robó t zanikających i ulegających zakryciu,

Odbió r koń cowy,

Odbió r poszczegó lnych robó t wg wymagań  zawartych w niniejszej specyfikacji.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena l m3 elementu obejmuje:

Dostarczenie materiałó w,

Wykonanie elementu,

Wykonanie deskowania,

Wykonanie zbrojenia,

Wbudowanie i zagęszczenie mieszanki betonowej,

Pielęgnację betonu,

Zasypanie wykopu,

Roboty wykoń czeniowe i uporządkowanie terenu,

Przeprowadzenie pomiaró w wymaganych w specyfikacji techniczne.

Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

 PN-EN 206-1: 2003 Beton.

 PN-EN 196-1: 1996 Cement. Metody badań . Oznaczenie wytrzymałości.
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 PN-EN 196-3: 1996 Cement. Metody badań . Oznaczenie czasó w wiązania i stałości objętości.

 PN-EN 196-6: 1997 Cement. Metody badań . Oznaczenie stopnia zmielenia.

 PN-B-30000: 1990 Cement portlandzki.

 PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

 PN-B-03002/Az2: 2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

 PN-EN 1008: 2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania pró bek.

 PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

 PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.

 PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

 Instrukcja  ITB  156/87  Wytyczne  wykonania  robó t  budowlano-montażowych  w  okresie  obniżonych
temperatur.

 Instrukcja  ITB  nr  241/82  Wytyczne  wykonywania  prefabrykowanych  elementó w  betonowych  o
gładkich powierzchniach.

SZCZEGÓ ŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓ T BUDOWLANYCH  

SST - 04 KONSTRUKCJE STALOWE

Oznaczenie kodu według wspólnego słownika zamówień (CPV)

KOD CPV 45262400 -5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

KOD CPV 45223100-7 – Montaż konstrukcji metalowych

1. CZĘŚĆ  OGÓ LNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

          Przedmiotem niniejszej Szczegó łowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru  konstrukcji  stalowych  obiektó w  kubaturowych  wykonanych  w  ramach  projektu  budowy  budynku
usługowego w ramach inwestycji  „Budowy Centrum Aktywności  Lokalnej  w Łagowie”  wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną na dz. Ewid. Nr 35/7, gm. Łagów.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji

          Szczegó łowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robó t wymienionych w pkt. 1.1.        

1.3. Zakres robó t objętych SST

          Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robó t  związanych z wykonaniem stalowych
elementó w konstrukcji. 

Kod CPV: 45262400 -5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
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Ustalenia zawarte w SST dotyczą zasad prowadzenia robó t związanych z:

 Przygotowaniem i montażem zbrojenia 

 Wykonaniem nadproży drzwiowych w nowych ścianach działowych.

 Czyszczeniem i malowaniem konstrukcji stalowych.

 Montażem elementów stalowych

Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji umowy.

Rozwiązania  techniczne  stanowiące  podstawę  do  wykonania  tych  robó t  są  przedstawione  w  projekcie
wykonawczym w części graficznej.

1.4. Okreś lenia podstawowe

          Okreś lenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogó lne wymagania dotyczące robó t

          Wykonawca  robó t  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich wykonania  oraz za  zgodność  z  dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓ W

2.1. Stal zbrojeniowa

          Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej oraz wg PN-89/H-84023/6.

Własności mechaniczne i technologiczne stali

          Własności  mechaniczne i  technologiczne dla walcó wki  i  prętó w powinny odpowiadać  wymaganiom
podanym w PN-EN 10025: 2002. Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej.

Gatunek stali
Ś rednica pręta

Granica
plastyczności

Wytrzymałość
na rozciąganie

Wydłużenie
trzpienia

Zginanie

a - średnica

mm MPa MPa % d - pró bki

St0S-b 5,5 - 40 220 310 - 550 22 d=2a(180)

34GS-b 6 - 32 410 (min.) 590 16 d=3a(90)

          W technologicznej pró bie zginania powierzchnia pró bek nie powinna wykazywać  pęknięć, naderwań  i
rozwarstwień .

Wady powierzchniowe

         Powierzchnia walcó wki i prętó w powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań .
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Na powierzchni czołowej prętó w niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i  pęknięcia
widoczne gołym okiem.

         Wady powierzchniowe takie jak rysy,  drobne łuski  i  zawalcowania,  wtrącenia niemetaliczne,  wżery,
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli:

 Mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcó wki i prętó w gładkich

 Nie przekraczają 0.5 mm dla walcó wki i prętó w żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś  0,7
mm dla prętó w o większych średnicach.

Odbió r stali na budowie

          Odbió r stali na budowie powinien być  dokonany na podstawie atestu, w któ ry powinien być  zaopatrzony
każdy krąg lub wiązka stali.

Atest powinien zawierać:

 Znak wytwó rcy,

 Ś rednicę nominalną,

 Gatunek stali,

 Numer wyrobu lub partii,

 Znak obró bki cieplnej.

          Cechowanie wiązek i kręgó w powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla każdej
wiązki czy kręgu. 

Wygląd zewnętrzny prętó w zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:

 Na  powierzchni  prętó w  nie  powinno  być  zgorzeliny,  odpadającej  rdzy,  tłuszczó w,  farb  lub  innych
zanieczyszczeń ,

 Odchyłki wymiaró w przekroju poprzecznego prętó w i ożebrowania powinny się mieścić  w granicach
okreś lonych dla danej klasy stali w normach pań stwowych,

 Pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać  odchylenia od linii prostej większego niż  5mm
na 1 m długości pręta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej

          Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem
wg wymiaró w i gatunkó w.

Badanie stali na budowie

          Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem zbadać
laboratoryjnie  w przypadku,  gdy  nie  ma  zaświadczenia  jakości  (atestu),  nasuwają  się  wątpliwości  co  do  jej
właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych lub wó wczas gdy stal pęka przy gięciu.

          Decyzję o przekazaniu pró bek do badań  laboratoryjnych podejmuje Inżynier.

2.2. Kształtowniki stalowe

          Kształtowniki stalowe muszą posiadać  atest. Nie wolno stosować kształtownikó w o zmienionej geometrii.
Nie wolno stosować  elementó w, któ re miały zmienioną geometrię. Kształtowniki przed zamontowaniem należy
oczyścić  z łuszczącej się rdzy, zabrudzeń  z zaprawy, zatłuszczeń  i innych zanieczyszczeń  mogących powodować
brak  przyczepności  lub  korozję  elementó w  stalowych.  W  przypadku  stwierdzenia  niezgodności  materiału  z
wymaganiami normowymi Wykonawca ma obowiązek wymienić materiał na pełnowartościowy.
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2.2.1. Ceowniki wg PN-EN 10279:2003

Ceowniki dostarczane są o długościach:

 Do 80 mm - 3 do 12 m,

 80 do 140 mm - 3 do 13 m,

 Powyżej 140 mm - 3 do 15 m.

          Odchyłki: do 50 mm dla długości do 6,0 m, do 100 mm dla długości większej. Dopuszczalna krzywizna 1,5
mm/m.

2.2.2. Kątowniki wg PN-EN 10056-2:1998 i  PN-EN 10056-1:2000

Kątowniki dostarczane są o długościach:

 Do 45 mm - 3 do 12 m,

 Powyżej 45 mm - 3 do 15 m.

          Odchyłki: do 50 mm dla długości  do 4,0 m, do 100 mm dla długości  większej. Krzywizna ramion nie
powinna przekraczać 1 mm/m.

2.2.3. Kształtowniki zimnogięte wg PN-EN 10025:2002

          Wykonywane są jako otwarte (ceowniki,  kątowniki,  zetowniki) oraz zamknięte (rury  kwadratowe i
okrągłe).

          Produkuje się je ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości St0S. Długości fabrykacyjne od 2,0 do 6,0
m przy zwiększonej dokładności wykonania.

Wady powierzchniowe 

         Powierzchnia walcó wki i prętó w powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań .

Na  powierzchniach  czołowych  niedopuszczalne  są  pozostałości  jamy  usadowej,  rozwarstwienia  i  pęknięcia
widoczne gołym okiem.

         Wady powierzchniowe takie jak rysy,  drobne łuski  i  zawalcowania,  wtrącenia niemetaliczne,  wżery,
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli:

 Mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek,

 Nie przekraczają 0,5 mm dla walcó wki o grubości od 25 mm, 0,7 mm dla walcó wki o grubości większej.

2.3. Blachy

Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994

          Blachy uniwersalne dostarcza się w grubościach 6 - 40 mm, szerokościach 160-700 mm i długościach:

- dla grubości do 6 mm - 6,0 m,

- dla grubości 8 - 25 mm - do 14,0 m z odchyłką do 250 mm.

Tolerancje wymiarowe wg w/w normy.
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Blachy grube wg PN-80/H-92200

          Blachy grube dostarcza się w grubościach 5 - 140 mm.

Zakres grubości [mm] Zalecane formaty [mm]

5,0 - 12,0

1000 x 2000

1000 x 4000

1000 x 6000

1250 x 2500

1250 x 5000

1500 x 3000

1500 x 6000

powyżej 12,0 1000 x 2000
1250 x 2500

1500 x 6000

1750 x 3500

1500 x 3000

Tolerancje wymiarowe wg w/w normy.

Uwaga: do produkcji elementó w z blach, a w szczegó lności blach węzłowych zaleca się stosowanie blach grubych.

Blacha żebrowana wg PN-73/H-92127

          Blachę żebrowaną dostarcza się w grubościach 3,5 - 8,0 mm.

          Zalecane wymiary: 1000 x 2000 mm; 1250 x 2500 mm; 1500 x 3000 mm.  Tolerancje wymiarowe wg w/w
normy.

2.4. Bednarka wg PN-76/H-92325

          Bednarkę dostarcza się w grubościach 1,5 - 5 mm i szerokościach 20 - 200 mm, w kręgach o masie:

 Przy szerokości do 30 mm - do 60 kg,

 Przy szerokości 30 do 50 mm - do 100 kg,

 Przy szerokości 50 do 100 mm - do 120 kg.

Tolerancje wymiarowe wg w/w normy.

Pręty okrągłe wg PN-75/H-93200/00

Pręty dostarcza się o długościach:

 Przy średnicy do 25 mm - od 3 do 10 m,

 Przy średnicy 25 do 50 mm - od 3 do 9 m.

Tolerancje wymiarowe wg w/w normy.

2.5. Odbió r stali 

          Odbió r stali na budowie powinien być  dokonany na podstawie atestu, w któ ry powinien być  zaopatrzony
każdy element lub partia materiału. 

Atest powinien zawierać:
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 Znak wytwó rcy,

 Profil,

 Gatunek stali,

 Numer wyrobu lub partii,

 Znak obró bki cieplnej.

          Cechowanie materiałó w wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.6. Odbió r konstrukcji 

          Odbió r  konstrukcji  na budowie winien być  dokonany na podstawie protokó łu ostatecznego odbioru
konstrukcji  w wytwó rni  wraz z oświadczeniem wytwó rni,  że  usterki  w czasie odbioró w międzyoperacyjnych
zostały usunięte.

          Cechowanie elementó w farbą na elemencie.

2.7. Łączniki

          Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby.

2.7.1. Materiały do spawania

          Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod otulonych
EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-546.

          Elektrody  EA-146  są  to  elektrody  grubootulone  przeznaczone  do  spawania  konstrukcji  stalowych
narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne.

          Elektrody  powinny  mieć  zaświadczenie  jakości  oraz  spełniać  wymagania  norm  przedmiotowych.
Opakowanie,  przechowywanie  i  transport  winny  być  zgodne  z  wymaganiami  obowiązujących  norm  i
wymaganiami producenta.

2.7.2. Ś ruby

Do konstrukcji stalowych stosuje się:

 Ś ruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014: 2002 średnio dokładne klasy:

      - dla średnic 8 -16 mm - 4,8-II,

      - dla średnic powyżej 16 mm - 5,6-II,

            Stan powierzchni wg PN-EN 26157-3: 1998, tolerancje wg PN-EN 20898-7: 1997, własności mechaniczne
wg PN-EN 20898-7:1997.

 Ś ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W, Z lub P,

 Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002,

           Własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09, częściowo zast. PN-EN 20898-2:1998.

 Podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003,
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 Podkładki klinowe do dwuteownikó w wg PN-79/M-82009,

 Podkładki klinowe do ceownikó w wg PN-79/M-82018

           Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane - cechy na głó wkach.

          Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałó w innych producentó w niż  sugerowani
pod warunkiem, iż  jakościowo nie mogą być  gorsze od wymienionych oraz spełniać  warunki zgodnie z Ust. o
wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881).

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU

3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji

          Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwignikó w, podnośnikó w i innych
urządzeń .  Wszelkie urządzenia dźwigowe,  zawiesia i  trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym
powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji.

3.2. Sprzęt do robó t spawalniczych

          Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umoż liwiać  wykonanie złączy zgodnie z technologią spawania i
dokumentacją konstrukcyjną.

          Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%.

          Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 

Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone:

 Spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływó w atmosferycznych,

 Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,

 Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp oraz ppoż ,

 Zabezpieczone od wpływó w atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją.

           Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.

3.3. Sprzęt do połączeń  na śruby

          Do scalania elementó w należy stosować dowolny sprzęt umoż liwiający właściwe wykonanie w/w robó t.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ŚRODKÓ W TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogó lne

          Elementy konstrukcyjne mogą być  przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratą stateczności.
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          Dostawa - dowolnym środkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora. Transport pionowy za
pomocą dźwigu.

4.2. Składowanie materiałó w i konstrukcji

          Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być  wyładowywane żurawiami. Do wyładunku
mniejszych  elementó w  można  użyć  wciągarek  lub  wciągnikó w.  Elementy  ciężkie,  długie  i  wiotkie  należy
przenosić  za  pomocą zawiesi  oraz  usztywnić  dla  zabezpieczenia  przed odkształceniem.  Elementy  układać  w
sposó b  umoż liwiający  odczytanie  znakowania.  Elementy  do  scalania  powinny  być  w  miarę  moż liwości
składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

          Na miejscu składowania należy rejestrować  konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu,  segregować  i
układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia
samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej.

          Konstrukcję  należy  układać  w pozycji  poziomej  na  podkładkach  drewnianych  z  bali  lub  desek na
wyró wnanej do poziomu ziemi w odległości  2,0 do 3,0 m od siebie. Elementy, któ re po wbudowaniu zajmują
położenie pionowe składować w tym samym położeniu.

          Elektrody  należy  składować  w  magazynie  w  oryginalnych  opakowaniach,  zabezpieczone  przed
zawilgoceniem.

          Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

5. WYKONANIE ROBÓ T

5.1. Wymagania ogó lne

          Przed przystąpieniem do produkcji  lub do montażu,  czy to w warsztacie,  czy też  na placu budowy,
konstruktor winien upewnić się, że plany dotyczące tych robó t uzyskały zgodę Architekta i Inspektoró w nadzoru
oraz że wszystkie homologacje metod spawania oraz metoda montażu zostały zaakceptowane.

          Generalny Wykonawca winien dysponować  odpowiednimi placami do montażu  wstępnego oraz  do
składowania. Czynności montażu wstępnego odbywają się obligatoryjnie w zakładzie produkcyjnym. Generalny
Wykonawca  winien  poczynić  wszelkie  starania,  aby  upewnić  się,  iż  montaż  można  przeprowadzić  na  placu
budowy bez potrzeby ew. pó źniejszych napraw na miejscu, powodujących opó źnienia lub wpływające na jakość
obiektu budowlanego.

          Wszystkie prace wykonane zaró wno w fabryce, jak i na placu budowy winny być bezwzględnie sprawdzane
przez  producenta.  Szkielety  konstrukcji  stalowych  należy  produkować  zgodnie  z  prawidłami  rzemiosła
technicznego.

          Wszystkie wykorzystane materiały konstrukcyjne winny być  nowe i czyste, a w przypadku fragmentó w
przeznaczonych do połączeń  śrubami o dużej wytrzymałości - dostarczane na plac budowy z zabezpieczeniem
osłonami.

          Obró bkę plastyczną elementó w konstrukcyjnych należy przeprowadzić  przy zastosowaniu takich środkó w
ostrożności,  aby operacje kształtowania odbywały się stopniowo i w sposó b ciągły oraz nie powodowały ani
pęknięć, ani rozdarć, ani też  nadmiernego zmniejszenia ich grubości. Bardziej wskazana jest obró bka na prasach
aniżeli młotem mechanicznym.

          Wymiarowanie długości lub cięcie elementó w konstrukcyjnych należy wykonać przy pomocy nożyc, piły lub
palnika gazowego. Cięcia powinny być  czyste, bez zniekształceń  ani pęknięć. W związku z tym, cięcia wykonane
nożycami nie wymagają już  obró bki przecinakiem czy tarczą szlifierską. Jeżeli jednak części złączne pozostają
widoczne po zamontowaniu, ostre krawędzie należy dokładnie ukosować lub wykrawać.

          Elementy łączone winny dobrze przystawać  do siebie. Powierzchnie styczne należy dokładnie oczyścić
szczotką lub piaszczarką. Powierzchnie styczne elementó w konstrukcyjnych łączone przy pomocy śrub o dużej
wytrzymałości należy poddać piaskowaniu zgodnie z obowiązującą normą, dokładnie wyszczotkować i odtłuścić,
oczyścić  z  ziaren spawalniczych  i  nie  malować  (chyba  że  Architekt  i  Inspektorzy  nadzoru  wyrażą  zgodę  na
zastosowanie  specjalnej  farby,  odpowiedniej  dla  tego  typu  połączenia).  Klasy  dokładności  przygotowania
powierzchni wymienione są na planach, tak samo jak tolerancje wykonania otworó w w połączeniach śrubowych.
Rodzaj  przygotowania  powierzchni  połączeń  na  śruby  o  dużej  wytrzymałościach  winien  być  zgodny  ze
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wspó łczynnikiem tarcia wybranym przez Generalnego Wykonawcę oraz zatwierdzonym przez Architekta i Biuro
Projektowe. Wspó łczynnik ten nie może być niższy niż  0,3.

          W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zakłó ceń  w czasie robó t (wadliwa regulacja maszyn, niewłaściwe
manewrowanie  operatoró w  sprzętu),  Generalny  Wykonawca  jest  uważany  za  jedynego  odpowiedzialnego  i
winien  temu  zaradzić,  ponosząc  przy  tym  wszelkie  koszty.  Powinien  on  ró wnież  dostarczyć  Generalnemu
Architektowi  i  Inspektorom  nadzoru  imienne  świadectwa  o  kwalifikacjach  oraz  kompetencjach  spawaczy
zaró wno w zakładzie produkcyjnym, jak i na placu budowy, zgodnie z obowiązującymi normami.

5.2. Wykonywanie zbrojenia

Czystość powierzchni zbrojenia

          Pręty i walcó wki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić  z zendry, luźnych płatkó w
rdzy, kurzu i błota.

          Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać  np. lampami
lutowniczymi  aż  do  całkowitego  usunięcia  zanieczyszczeń .  Czyszczenie  prętó w  powinno  być  dokonywane
metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani pó źniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia

          Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być  wyprostowane. Haki, odgięcia i
rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać  wg projektu z ró wnoczesnym zachowaniem postanowień  normy
PN-B-03264: 2002. Łączenie prętó w należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002.

          Skrzyżowania prętó w należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami.

Montaż  zbrojenia

          Zbrojenie należy układać  po sprawdzeniu i odbiorze deskowań . Nie należy podwieszać  i  mocować  do
zbrojenia  deskowań ,  pomostó w transportowych,  urządzeń  wytwó rczych i  montażowych.  Montaż  zbrojenia  z
pojedynczych prętó w powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. Montaż  zbrojenia bezpośrednio w
deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego.

          Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętó w oznaczonego w
projekcie.

          Dla zachowania właściwej  otuliny należy  układane w deskowaniu zbrojenie podpierać  podkładkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości ró wnej grubości otulenia.

5.3. Montaż  elementó w stalowych

          Montaż  konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukcyjne powinny
być  oznakowane w sposó b trwały i widoczny. W każdym stadium montażu konstrukcja powinna mieć  zdolność
przenoszenia  sił  wywołanych  wpływami  atmosferycznymi  oraz  obciążeniami  montażowymi,  sprzętem  i
materiałami.  Roboty  należy  tak  wykonywać,  aby  żadna  część  konstrukcji  nie  została  podczas  montażu
przeciążona lub trwale odkształcona.

          Stałe  połączenia elementó w konstrukcji  powinny być  wykonane dopiero po dopasowaniu stykó w i
wyregulowaniu całej konstrukcji lub niezależnej jej części. Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji należy
wykonywać  ze  stali  o  takich  samych  właściwościach  plastycznych  jak  stal  konstrukcji,  a  po  osadzeniu
zabezpieczyć  przed wypadnięciem. W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niesprężanym
nie powinna przekraczać  2 mm. Otwory na śruby zaleca się dopasowywać  za pomocą przebijakó w, a w razie
konieczności rozwiercać.

Montaż  na placu budowy



Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

                             Sierpień 2020r.

          Należy tak zorganizować  pracę, aby elementy składowe były dostarczane w należytym porządku, a w
szczegó lności  w  komplecie  dla  każdego  odcinka  -  od  części  największych  do  najmniejszych  elementó w
składowych.

          Generalny Wykonawca odpowiada za wyładunek, składowanie i zabezpieczenie sprzętu oraz materiałó w
niezbędnych do wykonania robó t. Wszystkie kształtowniki oraz inne materiały powinny spoczywać  na belkach
drewnianych. Te wszystkie elementy konstrukcyjne należy przemieszczać  z należytą ostrożnością. Generalnemu
Wykonawcy przypada oczyszczanie ze zgorzeliny, skrobanie i piaskowanie w warsztacie wszystkich potrzebnych
elementó w konstrukcyjnych.

          Generalny Wykonawca winien bezwzględnie  opracować  obliczenia budowlane dotyczące wszystkich
czynności  montażowych,  któ re  udokumentują  w  szczegó lności  wytrzymałość  punktó w  podnośnikowych,
stateczność  w czasie faz tymczasowych (z wiatrownicami lub specjalnymi usztywnieniami za pomocą odciągó w,
jeżeli okaże się to konieczne), strzałki montażowe wewnętrzne związane z fazami montażu, itd.

          Generalny Wykonawca winien posiadać  wszelkie  pozwolenia i  wykonać  wzmocnienia niezbędne do
ustawienia  i  manewrowania  dźwigó w,  jak  ró wnież  do  manewrowania  specjalnych  konwojó w  na  terenie
obiektó w budowlanych już  ukoń czonych lub znajdujących się w pobliżu.

Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji:

 Odchylenie osi słupa względem osi teoretycznej - 5 mm,

 Odchylenie osi słupa od pionu - 15 mm,

 Strzałka wygięcia h/750 lecz nie więcej niż  15 mm,

 Wygięcie belki lub słupa l/750 lecz nie wiece niż  15 mm,

 Odchyłka strzałki montażowej 0.2 projektowanej.

Cięcie elementó w stalowych

          Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań , gradu i zadzioró w, żuż la, naciekó w i rozpryskó w metalu
po cięciu.

          Miejscowe nieró wności zaleca się wyszlifować.

Prostowanie i gięcie

          Podczas prostowania i gięcia powinny być  przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych temperatur
oraz promieni prostowania i gięcia.

          W wyniku tych zabiegó w w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia.

5.4. Składanie zespołó w

          Części do składania powinny być  czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w miejscach, któ re
po  montażu  będą  niedostępne.  Stosowane  metody  oraz  przyrządy  powinny  zagwarantować  dotrzymanie
wymagań  dokładności zespołó w jak i wykonania połączeń  według załączonej tabeli.

Rodzaj odchyłki Element konstrukcji Dopuszczalna odchyłka

nieprostolinijność pręty,  blachownice,  słupy,
części ram

0,001 długości 

lecz nie więcej niż  10 mm

skręcanie pręta -
0,002 długości

lecz nie więcej niż  10 mm
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odchyłki  płaskości  pó łek,  ścianek
środnikó w

- 2 mm na dowolnym odcinku 1000
m

wymiary przekroju -
do 0,01 wymiaru

lecz nie więcej niż  5 mm

przesunięcie środka - 0,006 wysokości

wygięcie środka - 0,003 wysokości

Wymiar nominalny [mm]
Dopuszczalna odchyłka wymiaru [mm]

przyłączeniowy swobodny

do 500

500 - 1000

1000 - 2000

2000 - 4000

4000 - 8000

8000 - 16000

16000 - 32000

0,5

1,0

1,5

2,0

3,0

5,0

8,0

2,5

2,5

2,5

4,0

6,0

10,0

16,0

5.4.1. Połączenia spawane

          Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczeń  oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień  i rzadzizn widocznych gołym okiem.

          Kąt ukosowania, położenie i wielkość  progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się
według właściwych norm spawalniczych. Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować
nie większą od 1,5 mm.

Wykonanie spoin

          Rzeczywista grubość  spoin może być  większa od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się
grubość mniejszą: o 5% - dla spoin czołowych, o 10% - dla pozostałych.

          Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeś li wady te mieszczą się w granicach grubości
spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. Wymagania dodatkowe tj. obró bka
spoin,  czy  przetopienie  grani  wymaganą  technologię  spawania  może  zalecić  Inżynier  wpisem  do  dziennika
budowy.

Zalecenia technologiczne

          Spoiny szczepne powinny być  wykonane tymi  samymi  elektrodami  co  spoiny konstrukcyjne,  wady
zewnętrzne spoin można  naprawić  uzupełniającym spawaniem,  natomiast pęknięcia,  nadmierną ospowatość,
braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.
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5.4.2. Połączenia na śruby

          Długość  śruby powinna być  taka, aby można było stosować  moż liwie najmniejszą liczbę podkładek, przy
zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwó r głębiej jak na dwa zwoje.

          Nakrętka i  łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać  do łączonych
powierzchni.

          Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć  warstwą
smaru.

          Ś ruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym.

5.5. Roboty malarskie

          Elementy konstrukcji stalowej należy pomalować zestawem farb chlorokauczukowych podkładowych oraz
wierzchniego krycia,  zgodnie z dokumentacją projektową. Zaleca się przeprowadzać  malowanie w okresie od
maja do września, wyłącznie w dni pogodne, przy zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 20°C. Nie należy
malować  pędzlem  lub  wałkiem  w  temperaturze  poniżej  +5°C,  jak  ró wnież  malować  metodą  natryskową  w
temperaturze poniżej +15°C oraz podczas występującej mgły i rosy.

          Z powierzchni stali należy usunąć bardzo starannie pył, kurz, tłuszcz, rdzę i inne zabrudzenia zmniejszające
przyczepność farby do podłoża. Przez piaskowanie podłoże należy wyczyścić do 2-go stopnia czystości.

          Malowanie powinno odpowiadać  wymaganiom PB. Grubość  warstw podkładowych -  120 mikronó w.
Grubość  warstw nawierzchniowych -  120 mikronó w.  Liczbę warstw zastosowanych przy  malowaniu okreś la
dokumentacja projektowa.

          Dopuszcza się zastosowanie lakieró w innych niż  chlorokauczukowe pod warunkiem akceptacji przez
Inspektora.

6. KONTROLA JAKOŚCI

          Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi wyżej
wymaganiami.

          Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBÓ T

          Jednostką obmiarową jest 1 tona [t].

          Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość zmontowanego zbrojenia, tj. łączną długość prętó w
poszczegó lnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy [t/mb]. Nie dolicza się stali użytej na zakłady
przy łączeniu prętó w, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. 

          Nie uwzględnia  się zwiększonej  ilości  materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętó w o
średnicach większych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIÓ R ROBÓ T

          Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robó t zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru
koń cowego wg opisu jak niżej:

 Odbió r robó t zanikających i ulegających zakryciu „Wymagania ogó lne”,
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 Odbió r koń cowy,

 Odbió r zbrojenia.

           Odbió r zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być  dokonany przez Inżyniera oraz
wpisany do dziennika budowy. 

          Odbió r  powinien polegać  na  sprawdzeniu  zgodności  zbrojenia  z  rysunkami  roboczymi  konstrukcji
żelbetowej i  postanowieniami niniejszej  specyfikacji,  zgodności  z rysunkami liczby prętó w w poszczegó lnych
przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakó w złącz i długości zakotwień  prętó w oraz moż liwości dobrego
otulenia prętó w betonem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

          Podstawę  płatności  stanowi  cena  jednostkowa  za  1  tonę.  Cena  obejmuje  dostarczenie  materiału,
oczyszczenie  i  wyprostowanie,  wygięcie,  przycinanie,  łączenie  oraz  montaż  zbrojenia  za  pomocą  drutu
wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robó t z
odpadó w zbrojenia i usunięcie ich poza teren robó t.

Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

 PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

 PN-B-03264: 2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.

 PN-B-06200: 2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

 PN-EN10025:  2002  Wyroby  walcowane  na  gorąco  z  niestopowych  stali  konstrukcyjnych.  Warunki
techniczne dostawy.

 PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogó lne badania i wymagania.

 PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i okreś lenia.

 PN-EN729-2 Spawalnictwo. Spawanie metali. Pełne wymagania dotyczące jakości w spawalnictwie.

 PN-EN729-3  Spawalnictwo.  Spawanie  metali.  Standardowe  wymagania  dotyczące  jakości  w
spawalnictwie.

 PN-EN729-4  Spawalnictwo.  Spawanie  metali.  Podstawowe  wymagania  dotyczące  jakości  w
spawalnictwie.

 PN-M-82101 Ś ruby z łbem sześciokątnym.

 PN-M-82105 Ś ruby z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości.

 PN-M-82144 Nakrętki sześciokątne.

 PN-M-82005 Podkładki okrągłe zgrubne.

 PN-M-82054 Ś ruby, wkręty i nakrętki.
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SZCZEGÓ ŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓ T BUDOWLANYCH  

SST - 05 KONSTRUKCJE MUROWE

Oznaczenie kodu według wspólnego słownika zamówień (CPV)

KOD CPV 45262500 - 6 Roboty murarskie

1. CZĘŚĆ  OGÓ LNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

          Przedmiotem niniejszej Szczegó łowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru  robó t  murowych  prowadzonych  w  ramach  projektu  budowy  budynku  usługowego  w  ramach
inwestycji „Budowy Centrum Aktywności Lokalnej w Łagowie” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
na dz. Ewid. Nr 35/7, gm. Łagów.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji

          Szczegó łowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robó t wymienionych w pkt. 1.1.        

1.3. Zakres robó t objętych SST

          Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robó t związanych z wykonaniem konstrukcji
murowych.

Kod CPV: 45262500 - 6 Roboty murarskie

Ustalenia zawarte w SST dotyczą zasad prowadzenia robó t związanych z:

 wykonaniem nowych ścian działowych gr. 12.00cm z bloczków betonu komórkowego

 wykonaniem nowych ścian zew. gr. 25.00cm z bloczków betonowych

 wykonaniem nowych ścian fundamentowych gr. 25.00cm z bloczków betonowych

Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji umowy.

Rozwiązania  techniczne  stanowiące  podstawę  do  wykonania  tych  robó t  są  przedstawione  w  projekcie
wykonawczym w części graficznej.

1.4. Okreś lenia podstawowe

          Okreś lenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogó lne wymagania dotyczące robó t
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          Wykonawca  robó t  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich wykonania  oraz za  zgodność  z  dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓ W

2.1. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne

          Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

          Przygotowanie zapraw do robó t murowych powinno być  wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy
przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moż liwie wcześnie po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin.

          Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych
należy stosować  cement portlandzki z dodatkiem żuż la lub popiołó w lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25
pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż  +5°C. Do
zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego  z  wapna  niegaszonego,  któ re  powinno  tworzyć  jednolitą  i  jednobarwną  masę,  bez  grudek
niegaszonego wapna oraz zanieczyszczeń  obcych.

          Skład objętościowy zapraw należy dobierać  doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2. Bloczki z betonu komó rkowego 

Beton komó rkowy do produkcji bloczkó w wg PN-80/B-06258.

Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem.

2.3. Cement 

          Do wykonywania zapraw stosować należy cement portlandzki klasy 32.5 zaopatrzony w atest.

2.4. Kruszywo

          Kruszywo użyte do zapraw murarskich powinno posiadać atest.

2.5. Wapno 

          Użyte wapno, suchogaszone lub chemiczne, musi posiadać atest.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU

          Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

Wyciąg masztowy do 0.5 t udźwigu.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ŚRODKÓ W TRANSPORTU
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          Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały
i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓ T

5.1. Wymagania ogó lne

          Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania oraz grubości spoin, do pionu
i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskokó w i otworó w.

          Mury  należy  wznosić  moż liwie  ró wnomiernie  na  całej  ich  długości.  W miejscu  połączenia  muró w
wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione koń cowe.

          Cegły i bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.

          Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem muró w.

          W przypadku przerwania robó t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muró w
powinny być  zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynnikó w atmosferycznych (np.  przez przykrycie
folią lub papą). Przy wznawianiu robó t po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny muró w, łącznie ze
zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.

          Roboty należy rozpocząć  od pomiaró w. W trakcie wznoszenia ścian w otworach drzwiowych montujemy
ościeżnice stalowe, a w narożnikach kątowniki ochronne 45 x 45 x 4. Poziom gó ry ościeżnicy zamontować  205
cm nad planowanym poziomem podłogi. Nadproża nad otworami drzwiowymi i okiennymi wykonać  zaczynając
od wyznaczenia  poziomu posadowienia belek (ppbs).  Poziom ppbs ustalić  w odniesieniu do projektowanego
poziomu posadzki w pomieszczeniach sąsiadujących i innych otworó w znajdujących się w tej samej płaszczyźnie
ściany. Ś ciany w strefie podporowej wykonać  do poziomu o 5 cm niższego od projektowanego ppbs. Następnie
przystąpić  do wykonania poduszek betonowych pod belki z betonu B-15 o konsystencji plastycznej układając w
miejscu planowanego podparcia nadproża beton z nadmiarem i układając na nim belki. Po 7 dniach prowadzenia
pielęgnacji betonu można przystąpić  do wykonania ściany na nadprożu. Ustawienie i rozebranie rusztowania w
miarę potrzeb.

5.2. Mury z bloczkó w z betonu komó rkowego

          Mury z bloczkó w z betonu komó rkowego układa się wg zasad wiązania pospolitego.

          Elementó w z betonu komó rkowego nie można stosować do wznoszenia ścian z przewodami dymowymi lub
wentylacyjnymi.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓ T

          Wykonanie robó t przeprowadzić zgodnie z dokumentacją budowlaną i SST. 

Przy odbiorze materiałó w należy przeprowadzić na budowie:

 sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na materiałach z zamó wieniem oraz wymaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej,

 pró by doraźnej przez oględziny, opukiwanie i pomiar wymiaró w oraz kształtu, liczby szczerb i pęknięć,
odporności na uderzenia, przełomu ze zwró ceniem szczegó lnej uwagi na zawartość margla.

           W przypadku niemożności okreś lenia jakości materiału przez pró bę doraźną należy ją poddać  badaniom
laboratoryjnym (szczegó lnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).
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Zaprawy

          W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy należy kontrolować jej markę i konsystencję
w sposó b podany w obowiązującej normie.   

          Wyniki odbioró w materiałó w i wyrobó w powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchyłki

           Dopuszczalne odchyłki wymiaró w dla muró w przyjmować wg poniższej tabeli.

7.

OBMIAR ROBÓ T

          Jednostką obmiaru jest metr kwadratowy [m2] wykonanego muru o odpowiedniej grubości.

          Ilość  robó t okreś la się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓ R ROBÓ T

          Odbió r robó t murowych powinien odbyć się przed wykonaniem tynkó w i innych robó t wykoń czeniowych.

Podstawę do odbioru robó t murowych powinny stanowić następujące dokumenty:

 dokumentacja techniczna,

 dziennik budowy,

 zaświadczenia o jakości materiałó w i wyrobó w dostarczonych na budowę,

 protokó ły odbioru poszczegó lnych etapó w robó t zanikających,

 protokó ły odbioru materiałó w i wyrobó w,

Rodzaj odchyłek
Dopuszczalne odchyłki [mm]

mury spoinowe mury niespoinowe
zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 m długości
- na całej powierzchni

3,0
10,0

6,0
20,0

odchylenia od pionu:
- na wysokości 1 m
- na wysokości kondygnacji
- na całej wysokości

3,0
6,0
20,0

6,0
10,0
30,0

odchylenia każdej warstwy od poziomu:
- na 1 m długości
- na całej długości

1,0
15,0

2,0
30,0

odchylenia gó rnej warstwy od poziomu:
- na 1 m długości
- na całej długości

1,0
10,0

2,0
10,0

Odchylenia wymiaró w otworó w w świetle o wym:
- do 100 cm                      - szerokość
                                         - wysokość
- ponad 100 cm                - szerokość
                                         - wysokość

+6, -3
+15, -1
+10, -5
+15, -10

+6, -3
+15, -10
+10, -5
+15, -10

 



Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

                             Sierpień 2020r.

 wyniki badań  laboratoryjnych, jeś li takie były zlecane przez budowę,

 ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.

           Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robó t zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

          Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

          Cena obejmuje swym zakresem dostarczenie materiałó w i sprzętu na stanowisko pracy, wykonanie ścian
oraz naroży, ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań , uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z
resztek materiałó w.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

 PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

 PN-B-12050: 1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

 PN-EN 197-1: 2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego
użytku.

 PN-B-30000: 1990 Cement portlandzki.

 PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

 PN-EN 197-1: 2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementó w powszechnego
użytku.

 PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

 PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

 PN-86/B-30020 Wapno.

 PN-EN 13139: 2003 Kruszywa do zaprawy.

 PN-80/B-06259 Beton komó rkowy.

SZCZEGÓ ŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓ T BUDOWLANYCH  

SST - 06 KONSTRUKCJE I ELEMENTY Z DREWNA

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

KOD CPV 45261100-5  Wykonywanie konstrukcji dachowych

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
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Przedmiotem  niniejszej  szczegó łowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru  robó t  związanych  z  wykonaniem  konstrukcji  drewnianych   w  ramach  projektu  budowy  budynku
usługowego w ramach inwestycji  „Budowy Centrum Aktywności  Lokalnej  w Łagowie”  wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną na dz. Ewid. Nr 35/7, gm. Łagów.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó łowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy w ramach projektu
budowy budynku usługowego  w ramach inwestycji  „Budowy Centrum  Aktywności  Lokalnej  w Łagowie”
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. Ewid. Nr 35/7, gm. Łagów.

1.3. Zakres robó t objętych SST

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robó t 

o dostawę tarcicy budowlanej na plac budowy,

o zabezpieczenie elementó w drewnianych środkami ochrony p. poż . oraz środkami grzybobó jczymi i

owadobó jczymi,

Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji umowy.

Rozwiązania  techniczne  stanowiące  podstawę  do  wykonania  tych  robó t  są  przedstawione  w  projekcie
wykonawczym w części graficznej.

1.4. Okreś lenia podstawowe

  Element  drewniany  -   element  wykonany  z  drewna  naturalnego  impregnowanego,  stanowiący
samodzielną konstrukcję.

  Drewniana konstrukcja nośna – elementy drewniane  przenoszące obciążenia pionowe i poziome od
obiektu na fundament.

1.4.3.  Pozostałe  okreś lenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi.  polskimi  normami  i  z
definicjami podanymi w "Wymagania ogó lne" [1] pkt 

1.5. Ogó lne wymagania dotyczące robó t

Ogó lne wymagania dotyczące robó t podano w "Wymagania ogó lne" [1] pkt 

2. MATERIAŁY

2.1. Podstawowy materiał

Do wykonania wymiany uszkodzonych elementó w więźby dachowej dla przedmiotowego zadania przewiduje się
zastosowanie następującego podstawowego materiału:

 Krokiew (przekroje zgodnie z istniejącymi)
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 Płatwie (przekroje zgodnie z istniejącymi)

 Słupy (przekroje zgodnie z istniejącymi)

 Krzyżulce (przekroje zgodnie z istniejącymi)

 Deskowanie 2.5 cm

 środek impregnujący drewno z uwagi na ochronę grzybo- i owadobó jczą,

materiały pomocnicze: węzłowe blachy kolczaste, gwoździe budowlane, gwoździe ciesielskie, klamry ciesielskie
kołki do mocowania obró bek blacharskich, silikon dekarski bezbarwny.

2.2. Drewno lite

Do  konstrukcji  drewnianych  stosuje  się  drewno  iglaste  zabezpieczone  przed  szkodnikami  biologicznymi  i
ogniem.  Wszystkie  elementy drewniane istniejącej  więźby  dachowej  należy  oczyścić  i  impregnować  przeciw
owadom i grzybom, zgodnie z wymogami i zaleceniami producenta, co pozwala uzyskać  właściwości tarcicy jako
materiału nierozprzestrzeniającego ognia oraz zabezpiecza tarcicę przed szkodliwym działaniem grzybó w i owa-
dó w. Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny być  wykonane z tarcicy iglastej, sortowanej wytrzymałościo-
wo, odpowiadającej klasie sortowniczej okreś lonej w dokumentacji projektowej i trwale oznakowane. Inne ro-
dzaje drewna należy stosować w przypadkach technicznie uzasadnionych. Wkładki, klocki, drobne elementy kon-
strukcyjne itp. należy wykonywać z drewna twardego, np. dębowego, akacjowego lub innego o zbliżonej twardo-
ści. Drewno stosowane do konstrukcji powinno być  klasyfikowane metodami wytrzymałościowymi. Zasady kla-
syfikacji powinny być  oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczących metodach pomiaru jednej
lub więcej właściwości. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spełniać  wymagania podane w PN-82/
D-09421, PN-EN 518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymałościowe drewna litego należy przyjmować  zgodnie z PN-
EN 338. Klasa wytrzymałości drewna powinna odpowiadać ustaleniom projektowym oraz wartości wytrzymało-
ści charakterystycznej wg PN-B-

03150:2002.

Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa podaje poniższa tabela

Oznaczenie Klasy drewna

C24

Zginanie 24

Rozciąganie wzdłuż  włó kien 14

Ściskanie wzdłuż  włó kien 21

Ściskanie w poprzek włó kien 5,3

Ścinanie wzdłuż  włó kien 2,5

Rozciąganie w poprzek włó kien 0,4

Dopuszczalne wady tarcicy

Wady C24

Sęki w strefie marginalnej 1/4 do 1/2

Sęki w strefie marginalnej 1/4 do 1/3

Skręt włó kien do 10%

Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki:
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a) głębokie

b) czołowe

1/2

1/1

Zgnilizna niedopuszczalna

Chodniki owadzie niedopuszczalna

Szerokość słojó w 6 mm

Oblina dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca
do 1/4 szerokości lub długości

 Krzywizna podłużna

1. płaszczyzn 30 mm - dla grubości do 38 mm

10 mm - dla grubości do 75 mm

2. bokó w 10 mm - dla szerokości do 75 mm

5 mm - dla szerokości > 250 mm

 Wichrowatość 6% szerokości

 Krzywizna poprzeczna 4% szerokości

 Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.

 Nieró wność  płaszczyzn - płaszczyzny powinny być  wzajemnie ró wnolegle, boki prostopadłe, odchylenia w
granicach odchyłek.

 Wilgotność  drewna iglastego stosowanego na elementy konstrukcyjne dla konstrukcji  chronionych przed
zawilgoceniem powinna wynosić nie więcej niż  18%.

 Wilgotność drewna liściastego nie powinna przekraczać 15%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy:

 odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:

1. w długości: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilości,

2. w szerokości: do +3 mm lub do -1 mm,

3. w grubości: do +1 mm lub do -1 mm;

 odchyłki wymiarowe bali - jak dla desek;

 odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:

1. dla łat o grubości do 50 mm:

1.1. w grubości: +1 mm i -1 mm dla 20% ilości

1.2. w szerokości: +2 mm i -1 mm dla 20% ilości

2. dla łat o grubości powyżej 50 mm:

2.1. w szerokości: +2 mm i -1 mm dla 20% ilości

2.2. w grubości: +2 mm i -1 mm dla 20% ilości
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 odchyłki wymiarowe krawędziakó w na grubości i szerokości nie powinny być większe niż  +3 mm i -2 mm;

 odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż  +3 mm i -2 mm.

2.3.Łączniki mechaniczne

Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach konstrukcji drewnianych w postaci gwoździ, śrub, wkrętó w do
drewna, sworzni, pierścieni zębatych itp. powinny spełniać  wymagania PN-B-03150:2002 oraz PN-EN 912 lub
PN-EN 14545 i PN-EN 14592.

 Gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12

 Ś ruby

1. Ś ruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN - ISO 4014:2002

2. Ś ruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

 Nakrętki:

1. Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002

2. Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

 Podkładki pod śruby kwadratowe wg PN-59/M-82010

 Wkręty do drewna

1. Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501

2. Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503

3. Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.4.Ś rodek impregnujący

Impregnat na bazie rozpuszczalnika, zawierające substancje biologicznie aktywne. Ś rodek impregnujący chronią-
cy przed sześcioma zagrożeniami: sinizną, zgnilizną, pleśnią i algami, przed owadami, promieniowaniem UV i wil-
gocią. O charakterze hydrofobowym, pozwalający drewnu oddychać i regulujący poziom jego wilgotności.

Gęstość: ok. 0,87 g/cm³ w temp. +20°C

Lepkość: ok. 33 sek. w ISO 2431/3 mm, w temp. +20°C

Stopień  połysku: mat jedwabisty

Zapach: po wyschnięciu bez zapachu

Punkt zapłonu: ok. 63°C

2.5. Sprzęt 

Do wykonania drewnianej konstrukcji więźby dachowej przewiduje się zastosowanie następującego podstawo-
wego sprzętu: piła do drewna ręczna, obcęgi, młotki ciesielskie, poziomice, pion, klucze oczkowe i nasadowe,
pędzle, szczotki do impregnacji,  wiadra lub pojemniki ze środkami impregnacyjnymi, elektronarzędzia ręczne
jak: wiertarka, elektowkrętarki, pilarki do drewna elektryczne lub spalinowe, rusztowania systemowe z pomsta-
mi technologicznymi, przyścienny wyciąg budowlany.

2.6. Transport materiałó w

Materiały niezbędne do wykonania robó t dowieźć  na teren budowy samochodem dostawczym. Podczas trans-
portu materiał przewozić  w oryginalnych opakowaniach w sposó b okreś lony przez producenta, w sposó b któ ry
nie wpłynie niekorzystnie na jakość  wykonywanych robó t i właściwości przewożonych materiałó w. Liczba środ-
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kó w transportu będzie zapewniać  prowadzenie robó t zgodnie z ich technologią oraz zasadą ciągłości frontu ro-
bó t. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń  obciążenia na oś  przy transporcie materiałó w/
sprzętu na i z terenu budowy. Rozładunek materiałó w należy prowadzić w sposó b ostrożny przy użyciu środkó w
i sprzętu zapewniających niezmienne właściwości materiału, gwarantujące właściwa jakość  robó t. Do rozładun-
ku można używać  wó zkó w widłowych, przenośnikó w taśmowych, żurawi samochodowych lub rozładunek pro-
wadzić ręcznie przy zachowaniu niezbędnych środkó w bezpieczeń stwa zgodnie z warunkami bhp. Transport we-
wnętrzny poziomy ręczny za pomocą wó zkó w transportowych, taczek. Transport pionowy za pomocą przyścien-
nego wyciągu budowlanego.

2.7. Wykonywanie robó t

Więźba dachowa

1. Przekroje i rozmieszczenie elementó w powinny być zgodnie z dokumentacją techniczną.

2. Przy  wykonywaniu  znacznej  liczby  jednakowych  elementó w  konstrukcyjnych  należy  stosować  wzorniki
(szablony)  z  ostruganych  desek  o  wilgotności  nie  większej  niż18%,  ze  sklejki  lub  z  płyt  twardych  płyt
pilśniowych.  Dokładność  wykonania wzornika powinna wynosić  ± 1mm. Dokładność  tę należy sprawdzić
przez pró bny montaż , a następnie sprawdzać okresowo za pomocą taśmy stalowej.

3. Długość  elementó w wykonanych według wzornikó w nie powinna ró żnić  się  od długości  projektowanych
więcej niż  0,5 cm.

4. Jeżeli zachodzi konieczność  obró bki koń có w elementó w podczas montażu, długości powinny być większe od
długości projektowanych. Nadmiar ten jest zależny od sposobu obró bki koń có w elementó w.

5. Połączenia krokwi połaci tró jkątnych (tzw. kulawek) z krokwiami narożnymi (krawężnicami) powinny być
wykonywane na styk i zbite gwoździami.

6. Połączenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny być  wykonywane przez przybicie do krokwi koszowej
koń có w  krokwi  opartych  na  niej  we  wrębie.  Można  ró wnież  stosować  wyż łobienia  krokwi  koszowej,
przybijając krokwie do płaszczyzn bocznych.

7. Dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie krokwi:

± 1cm w osiach rozstawu krokwi.

8. Elementy więźby  dachowej  stykające  się  z  murem  lub  z  betonem  powinny  być  w  miejscach  styku
odizolowane co najmniej jedną warstwą papy.

Kontrola jakości  wykonania drewnianej więźby dachowej

9. Sprawdzenie  wykonania  robó t  budowlanych  stanowiących  przedmiot  niniejszej  specyfikacji  polega  na
kontrolowaniu  zgodności  ich  wykonania  z  wymaganiami  okreś lonymi  w  dokumentacji  projektowej  i
niniejszej specyfikacji.

Kontrola jakości robó t obejmuje następujące czynności:

4. kontrolę zgodność zastosowanego materiału z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,

5. kontrolę elementó w przed ich zmontowaniem,

6. kontrolę gotowej konstrukcji,

7. kontrolę stężenia i zwiatrowania konstrukcji.

10. Badanie materiałó w przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych do wykonania
konstrukcji  drewnianej powinno być  dokonane przy dostawie tych materiałó w. Ocena jakości materiałó w
przy odbiorze konstrukcji powinna być dokonywana pośrednio na podstawie zapisó w w dzienniku budowy i
zaświadczeń  z  kontroli  stwierdzających  zgodność  użytych  materiałó w  z  wymaganiami  dokumentacji
technicznej oraz norm pań stwowych.

11. Badania elementó w przed ich zmontowaniem powinno obejmować:
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8. sprawdzenie wykonania połączeń  na zgodność  z wymaganiami podanymi w dokumentacji technicznej,

9. sprawdzenie  wymiaró w  wzornikó w  (szablonó w)  i  konturó w  oraz  wymiaró w  poszczegó lnych
elementó w  konstrukcji  należy  przeprowadzić  za  pomocą  pomiaru  taśmą  lub  inną  miarą  stalową  z
podziałką milimetrową, przez stwierdzenie ich zgodności z dokumentacja techniczną i wymaganiami
podanymi w niniejszych warunkach technicznych

10. sprawdzenie wilgotności drewna

Jednostka obmiaru

m3 – zużytego na konstrukcję więźby dachowej drewna

Ogó lne warunki odbioru robó t

 Odbió r  konstrukcji  z  drewna  i  materiałó w  drewnopochodnych  może  być  częściowo  przeprowadzony  w
trakcie robó t (odbió r międzyoperacyjny) oraz po zakoń czeniu robó t,

 przekroje i rozmieszczenie elementó w powinno być zgodne z Dokumentacją Techniczną,

 do odbioru robó t powinien zostać  przedłożony dziennik budowy oraz dokumentacja powykonawcza wraz z
naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania konstrukcji i realizacji budowy,

 odstępstwa  od  postanowień  projektu  powinny  być  uzasadnione  zapisem  w  dzienniku  budowy  i
potwierdzone przez nadzó r techniczny albo innym ró wnorzędnym dowodem,

 podstawą do oceny technicznej  konstrukcji  z  drewna  i  materiałó w drewnopochodnych jest  sprawdzenie
jakości:

1. wbudowanych materiałó w,

2. wykonania elementó w przed ich zmontowaniem,

3. gotowej konstrukcji,

 badania  materiałó w  przewidzianych  w  projekcie  do  wykonania  konstrukcji  z  drewna  i  materiałó w
drewnopochodnych powinno być dokonane przy dostawie tych materiałó w,

 badania elementó w przed ich zmontowaniem powinny obejmować:

1. sprawdzenie wykonania połączeń  na zgodność  z wymaganiami podanymi w dokumentacji technicznej,

2. sprawdzenie wymiaró w poszczegó lnych konstrukcji należy przeprowadzać  za pomocą pomiaru taśmą
lub inną miarą stalową z podziałką milimetrową,  przez  stwierdzenie  ich zgodności  z  dokumentacją
techniczną,

3. sprawdzenie wilgotności drewna.

Wymagania ogó lne dotyczące zabezpieczeń  konstrukcji z drewna

 konstrukcje i elementy z drewna powinny być chronione przed długotrwałym nawilgoceniem we wszystkich
fazach ich wykonania i montażu,

 wszystkie  części  i  elementy  konstrukcji  z  drewna  stykające  się  z  elementami  i  częściami  budynku  lub
konstrukcji  wykonanymi  z  innych  materiałó w  chłonących  wilgoć  powinny  być  zabezpieczone  przed
bezpośrednim  wchłanianiem  wilgoci  z  tych  materiałó w  i  elementó w  –  za  pomocą  izolacji
przeciwwilgociowej,

 sposó b zabezpieczenia elementó w i konstrukcji z drewna przed ogniem powinien być zgodny z wytycznymi
zawartymi w Dokumentacji Projektowej,

 środki i materiały do zabezpieczeń  przed ogniem powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie
normami pań stwowymi lub świadectwami ITB,
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 wszystkie  elementy  z  drewna  stosowane  w  budownictwie  powinny  być  zabezpieczone  przed  korozją
biologiczną;  jakość  zabezpieczeń  powinna  spełniać  wymagania  okreś lone  w  normie  pań stwowej  lub
instrukcjach ITB,

 środki chemiczne do zabezpieczania przed korozją biologiczną i owadami elementó w i konstrukcji z drewna
nie  powinny  powodować  korozji  łącznikó w  i  innych  elementó w  metalowych  stykających  się  z  tymi
konstrukcjami,

 roboty zabezpieczające drewno i materiały drewnopodobne środkami przeznaczonymi do ochrony drewna
powinny być wykonywane zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej.

Zasady odbioru konstrukcji z drewna i materiałó w drewnopochodnych łączonych na łączniki mechaniczne

ogó lne zasady odbioru robó t podano w p. 12 cz.A

 odbiory  międzyoperacyjne  lub  częściowe  powinny  być  przeprowadzane  w  przypadku  wykonania
poszczegó lnych  fragmentó w  robó t  przez  oddzielne  brygady  robotnikó w  oraz  w  przypadku  gdy  nie
będzie  dostępu do  wykonanego elementu lub  konstrukcji  przy  odbiorze  koń cowym (np.  mocowanie
krokwi  do płatwi  stalowych  itp.);  z  każdego  odbioru powinien być  sporządzony protokó ł  z  zawartą
techniczną oceną wykonania robó t,

 podczas odbioru powinny być sprawdzone:

1. zgodność  wykonania robó t z dokumentacją projektową,

2. rodzaj  i  klasa  użytego  drewna  i  materiałó w  drewnopochodnych  (płyty  OSB)  oraz  wymiary
elementó w,

3. prawidłowość wykonania złączy,

4. sposó b zabezpieczenia drewna przed wilgocią, zagrzybieniem, działaniem technicznych szkodnikó w
drewna oraz ognia,

5. rozstawy  krokwi,  słupkó w  i  innych  elementó w  konstrukcyjnych,  spadki  połaci,  prawidłowość
wykonania  deskowania  pełnego  wraz  z  odbojami,  wyłazami  dachowymi,  lukarnami,  kominami
wentylacyjnymi itd.,

 odbiorem  koń cowym  powinny  być  objęte  elementy  całkowicie  zakoń czone;  do  odbioru  koń cowego
wykonawca powinien przedstawić:

1. dokumentacje techniczną obiektu i robó t,

2. protokoły badań  kontrolnych lub atesty materiałowe dotyczące wbudowanych materiałó w,

3. protokoły odbioró w międzyoperacyjnych,

4. zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robó t,

5. pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzó r techniczny,

 odbió r koń cowy zakoń czonych konstrukcji powinien polegać na sprawdzeniu:

1. zgodność  konstrukcji z dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi,

2. prawidłowości kształtu i głó wnych wymiaró w konstrukcji,

3. prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach,

4. rozstawu elementó w składowych,

5. dopuszczalności odchyłek wymiarowych oraz odchyleń  od kierunku poziomego i pionowego,

 jeżeli  wszystkie  odbiory  robó t  przewidziane  w  trakcie  wykonywania  robó t  i  okreś lone  niniejszymi
warunkami  dały  wynik  dodatni,  wykonane  roboty  powinny  być  uznane  za  zgodne  z  wymaganiami
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niniejszych warunkó w; w przypadku gdy chociaż  jeden z odbioró w miał wynik ujemny należy uznać albo
całość robó t albo tylko ich część za wykonane niewłaściwie,

 w  razie  uznania  całości  lub  części  robó t  za  wykonane  niewłaściwie  należy  ustalić,  czy  stwierdzone
odstępstwa od postanowień  dokumentacji i warunkó w technicznych zagrażają bezpieczeń stwu budowli
lub uniemoż liwiają jej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,

 konstrukcje  zagrażające  bezpieczeń stwu  budowli  lub  uniemoż liwiające  jej  użytkowanie  zgodnie  z
przeznaczeniem  powinny  być  rozebrane  oraz  ponownie  wykonane  w  sposó b  prawidłowy  i
przedstawione do odbioru,

 konstrukcje nie spełniające wymagań  podanych w niniejszych warunkach technicznych, lecz uznane za
pewne konstrukcyjnie i nie uniemoż liwiające użytkowania budowli zgodnie z przeznaczeniem, mogą być
przyjęte po obniżeniu wartości robó t o wielkość ustaloną komisyjnie dla danego przypadku.

Podstawa płatności

Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą

 4. PRZEPISY ZWIĄZANE

normy

PN-B-03150/2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 388/1999(2004) Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości.

PN-EN 912/2000 Łączniki  do  drewna.  Dane  techniczne  łącznikó w  stosowanych  w  konstrukcjach
drewnianych.

PN-B-02361/1999 Pokrycia dachowe z gontó w asfaltowych

10.1. Ogó lne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00         Wymagania ogó lne

SZCZEGÓ ŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓ T BUDOWLANYCH  

SST – 07 ROBOTY W ZAKRESIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH I OKŁADZINY Z PŁYT GIPSOWO KARTONOWYCH

Oznaczenie kodu według wspólnego słownika zamówień (CPV)

KOD CPV 45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

KOD CPV 45410000-4  Tynkowanie

Przedmiot

Przedmiotem  ST  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robó t  w  zakresie  instalowania  ścianek
działowych  i  okładziny  z  płyt  gipsowo-kartonowych  w  ramach  realizacji  robó t  budowlanych  dot.  budowy
budynku  usługowego  w  ramach  inwestycji  „Budowy  Centrum  Aktywności  Lokalnej  w  Łagowie”  wraz  z
niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. Ewid. Nr 35/7, gm. Łagów.



Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

                             Sierpień 2020r.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji
robó t wymienionych w punkcie1.1.

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wszystkie  czynności  umoż liwiające  i  mające  na  celu
wykonanie wszystkich elementó w i konstrukcji drewnianych.

Zakres robó t objętych specyfikacją.

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robó t umoż liwiających i mające na celu
wykonanie:

 Wykonanie obudowy instalacji wentylacji grawitacyjnej,

 Wykonane obudowy instalacji wodociągowej,

 Wykonanie obudowy instalacji kanalizacji sanitarnej.

 Wykonanie tynkó w cem.-wap.

Wszystkie inne nie wymienione wyżej  roboty jakie występują przy realizacji umowy. Rozwiązania techniczne
stanowiące podstawę do wykonania tych robó t są przedstawione w projekcie wykonawczym w części graficznej.

Materiał

W budynku nad poddaszem zaprojektowano sufity podwieszane na ruszcie stalowym dwupoziomowym
z płyt GKFI gr. 2x15mm. 

Pozostałe materiały

Profile sufitowe, wkręty, kołki rozporowe, taśma uszczelniająca piankowa, masa szpachlowa, taśma spoinowa,
masa szpachlowa wykoń czeniowa.

Przechowywanie i składowanie materiałó w

Materiały systemó w suchej zabudowy powinny być pakowane w sposó b zabezpieczający je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem okreś lony przez producenta. Instrukcja winna być  dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na
każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:

- nazwę i adres producenta,

- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyró b uzyskał,

- datę produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbę sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczeń stwa,

- znak budowlany.

Płyty  powinny  być  pakowane  w  formie  stosó w,  układanych  poziomo  na  kilku  podkładach  dystansowych.
Pierwsza  płyta  od  dołu  spełnia  role  opakowania  stosu.  Każdy  ze  stosó w  jest  spięty  taśma  stalowa  dla
usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek.
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Pakiety należy składować  w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na ró wnym i mocnym, a zarazem płaskim
podkładzie.

Wysokość  składowania – do pięciu pakietó w o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi.

Sprzęt

Rodzaje sprzętu używanego do robó t montażowych pozostawia się do uznania wykonawcy.

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny  lub  narządzie  nie  gwarantujące  zachowania  wymagań  jakościowych  robó t  i
przepisó w BIOZ zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robó t

Transport

Transport  materiałó w  odbywa  się  przy  w  sposó b  zabezpieczający  je  przed  przesuwaniem  podczas  jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreś lony w instrukcji Producenta i dostosowanej
do polskich przepisó w przewozowych.

Rozładunek  materiałó w  ręcznie  lub  mechanicznie:  rozładunek  płyt  powinien  odbywać  się  w  sposó b
zmechanizowany przy pomocy wó zka widłowego o udźwigu min. 200kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z
widłami.

Wykonanie robó t

Warunki przystąpienia do robó t

 Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt włó kowo cementowych powinny być zakoń czone
wszystkie  roboty stanu surowego,  roboty  instalacyjne podtynkowe,  zamurowane  przebicia  i  bruzdy,
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.

 Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadó w.

 Okładziny z płyt włó kowo cementowych należy wykonywać  w temperaturze nie niższej niż  +5°C pod
warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność  względna powietrza mieści się
w granicach od 60 do 80%.

Konstrukcja nośna

Konstrukcja  nośna  zbudowana  z  elementó w  zimnogiętych.  Profile  zgodne  z  normą  PN-EN  14195:2006
Maksymalny rozstaw osiowy profili pionowych według systemowego rozwiązanie, jednak nie rzadziej niż  400
mm. Profile te mogą zostać rozmieszczone gęściej, jeżeli wymaga tego dana konstrukcja.

Montaż

Wyznaczanie położenia sufitu

Na  podłożu  należy  dokładnie  zaznaczyć  położenie  sufitu.  Szybciej,  dokładniej  i  prościej  można  wymierzyć
położenie konstrukcji nośnej za pomocą lasera. 

Montaż  profili przyłączeniowych

Profile  należy okleić taśmą uszczelniającą i zamocować ściś le do ścian i stropu za pomocą kołkó w rozporowych i
wkrętó w lub kołkó w rozporowych wbijanych w odstępach co 1000 mm. Na wysokości ściany należy przewidzieć
co najmniej po trzy punkty mocowania do ograniczających ścian. 
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Połączenia

Szczeliny dylatacyjne

Należy  przejmować  szczeliny  dylatacyjne  konstrukcji  budynku.  Przy  konstrukcjach  ścian  z  płyt  przewidzieć
szczeliny dylatacyjne w odstępach wynoszących maksymalnie 15 m (przy budynkach szkieletowych do 10 m).
Jeżeli nie ma żadnych wymagań  dotyczących ochrony przeciwpożarowej, można zastosować  zwykłe profile do
szczelin dylatacyjnych.

Mocowanie płyt

Okładanie  konstrukcji  nośnej  rozpocząć  od  płyty  o  pełnej  szerokości  (1200  mm).  Do mocowania  używa  się
wkrętarki i wkrętó w. Płyty są mocowane do konstrukcji nośnej w odstępach do 250 mm. Odstęp wkrętó w od
krawędzi płyty obłożonej kartonem powinien wynosić  min. 10 mm, a od krawędzi ciętej min. 15 mm. Montaż
okładziny z drugiej strony ściany rozpoczyna się płytami o połowie szerokości (600 mm). Dzięki temu powstaje
wzajemne  przesunięcie  stykó w  pomiędzy  dwoma  stronami  ściany.  Poprzeczne  połączenia  płyt  należy
rozmieszczać  z  wzajemnym  przesunięciem  stykó w  do  400  mm.  Niedopuszczalne  są  styki  krzyżowe.  Przy
okładzinach pojedynczych pod styki poprzeczne należy podłożyć  profil metalowy lub zaszpachlować  je z taśmą
zbrojącą.

Spoinowanie

Podłoże  powinno  być  oczyszczone  z  kurzu,  tłuszczu,  brudu  i  resztek  powłok  malarskich  oraz  innych
zanieczyszczeń  mających wpływ na jego przyczepność.  W przypadku zbyt  dużej  chłonności  należy  stosować
odpowiednie środki gruntujące.

Spoinowanie można rozpocząć  dopiero wtedy, gdy nie występują już  żadne zmiany długości płyt powodowane
zmianami ich wilgotności  i  temperatury.  Temperatura w pomieszczeniu nie powinna być  niższa niż  10oC.  W
zależności od typu krawędzi płyty spoinować należy masą szpachlową bez taśmy zbrojącej lub z taśmą zbrojącą.

Kontrola jakości

Badania w czasie wykonywania robó t

Częstotliwość  oraz  zakres  badań  materiałó w powinna  być  zgodna  z  normami.  Dostarczone  na plac  budowy
materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić  Kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola  jakości  polega  na  sprawdzeniu,  czy  dostarczone  materiały  i  wyroby  mają  zaświadczenia  o  jakości
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań  doraźnych.

Badania w czasie wykonywania robó t w szczegó lności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałó w:

- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń ),

- wymiary (zgodnie z tolerancją),

- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt,

- występowanie uszkodzeń  powłoki cynkowej elementó w stalowych.

Wyniki badań  płyt włó kowo cementowych i innych materiałó w powinny być wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Jednostki obmiaru

m2 – powierzchnia ścianek działowych i okładziny z płyt włó kowo cementowych.
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Odbió r

Odbió r podłoży

Odbió r  podłoża  należy  przeprowadzić  bezpośrednio przed przystąpieniem do robó t  okładzinowych.  Podłoże
oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub betonu.

Zgodność z dokumentacją

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik.

Wymagania przy odbiorze

Wymagania  przy  odbiorze  okreś la  norma  PN-72/B-10122  Roboty  okładzinowe.  Suche  tynki.  Wymagania  i
badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodność  wykonania z dokumentacją techniczną,

- rodzaj zastosowanych materiałó w,

- przygotowanie podłoża,

- prawidłowość zamocowania płyt, ich wykoń czenia na stykach, narożach i obrzeżach,

- wichrowatość  powierzchni: powierzchnie suchych tynkó w powinny stanowić  płaszczyzny pionowe, poziome
lub  o  kącie  nachylenia  przewidzianym  w  dokumentacji.  Kąty  dwuścienne  utworzone  przez  te  płaszczyzny,
powinny być  kątami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny
być  prostoliniowe.  Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  powierzchni  i  krawędzi  okładzin  należy
przeprowadzić  za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty
kontrolnej o długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią
suchego tynku powinien być wykonany z dokładnością do 0,5 mm.

Dopuszczalne odchyłki są następujące:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku

Powierzchni  od
płaszczyzny i krawędzi

od linii prostej

Powierzchni i krawędzi od kierunku Przecinających się

płaszczyzn od kąta w

dokumentacji

Pionowego Poziomego

Nie większa niż  2 mm i
w  liczbie  nie  większej
niż  2  szt  na  całej
długości  łaty kontrolnej
2 m

Nie większe niż  1,5 mm
i ogó łem nie więcej  niż
3  mm  w
pomieszczeniach do 3,5
m  wysokości  oraz  nie
więcej  niż  4  mm  w
pomieszczeniach
powyżej  3,5  m
wysokości

Nie większe niż  2 mm i
ogó łem nie większej niż
3  mm  na  całej
powierzchni
ograniczonej  ścianami,
belkami itp.

Nie większa niż  2 mm na
długości łaty kontrolnej 2
m

Podstawa płatności

Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
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SZCZEGÓ ŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓ T BUDOWLANYCH  

SST - 08  POKRYCIA DACHOWE Z BLACHODACHÓWKI

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
KOD CPV 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych

Przedmiot
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robó t pokrywczych dachó w i robó t dekarsko-
blacharskich  prowadzonych  w  ramach  realizacji  robó t  budowlanych  w  inwestycji  dot.  budowy  budynku
usługowego w ramach inwestycji  „Budowy Centrum Aktywności  Lokalnej  w Łagowie”  wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną na dz. Ewid. Nr 35/7, gm. Łagów.

Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji
robó t wymienionych w punkcie 8.1.
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wszystkie  czynności  umoż liwiające  i  mające  na  celu
wykonanie pokrycia z blachodachó wki.

Zakres robó t objętych specyfikacją.
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robó t  umoż liwiających i mające na celu
wykonanie:

 odbió r podłoża (podkładu) pod pokrycie,
 wykonanie pokrycia dachowego z blachodachó wki,

Wszystkie inne nie wymienione wyżej  roboty jakie występują przy realizacji umowy. Rozwiązania techniczne
stanowiące podstawę do wykonania tych robó t są przedstawione w projekcie wykonawczym w części graficznej.
Materiał
Wszelkie materiały do wykonania pokryć  dachowych powinny odpowiadać  wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w bu-
downictwie.
Blacha do pokrycia dachowego
Przywieziona na plac budowy blachodachó wka gr.  0.7mm musi być  składowana na ró wnoległych podkładach
drewnianych, z dala od miejsc komunikacji na budowie w celu zapobieżenia jej uszkodzeń  mechanicznych. Po
złożeniu  pokrycia  w  miejscu  składowania  należy  sprawdzić,  czy  powłoka  ochronna  nie  jest  zarysowana,
ponieważ  każde uszkodzenie może być  ogniskiem korozji.  Wykonawca powinien posiadać  atesty i certyfikaty
jakości producenta danej blachy, któ re powinien okazać na żądanie osobie kontrolującej jakość materiału
Blachy i taśmy odpowiadają wymaganiom normy PN-EN 988.
Parametr
Tolerancje wymiarowe produktów standardowych
Grubość (arkusze i taśmy) +0,00/-0,03 mm
Szerokość (arkusze i taśmy) +1,0/-0,0 mm
Długość +3,0/-0,0 mm
Prostoliniowość < 1,5 mm/m
Płaskość < 2,0 mm
Własności mechaniczne 
Granica plastyczności Rp0,2% 100-150 N/mm2 
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm) 150-180 N/mm2  
Wydłużenie po rozerwaniu (A50) > 40%     
Pró ba gięcia Bez pęknięć na zgięciu
Pró ba gięcia w temperaturze 4°C Bez pęknięć na zgięciu
Wydłużenie trwałe < 0,1%
Własności fizyczne
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Gęstość 7,2 g/cm3 
Punkt topnienia 420 °C  
Temperatura rekrystalizacji > 300 °C
Moduł sprężystości E min. 80 000 N/mm
Liniowy wspó łczynnik rozszerzalności termicznej 0,022 mm/(m*K)
Sprzęt
Nożyce, nożyce do cięcia blachy, giętarki do blachy, młotek, poziomice, piony, łaty, drabiny, palnik gazowy.
Transport
Do transportu materiałó w i urządzeń  stosować następujące sprawne technicznie środki transportu:

o samochó d skrzyniowy o ładowności 5-10 ton,
o samochó d dostawczy o ładowności 0,9 ton,
o ciągnik kołowy z przyczepa.

Blachy do pokryć  dachowych mogą być  przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały należy układać
ró wnomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć  przed moż liwością przesuwania się
podczas transportu. Blachy powinny być  układane w pozycji poziomej wzdłuż  środka transportu. Jeżeli długość
elementó w z blachy dachó wkowej jest większa niż  długość  pojazdu, wielkość  nawisu nie może przekroczyć  1 m.
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać  przepisó w obowiązują-
cych w transporcie drogowym.
Wykonanie robó t
Do wykonywania pokryć dachowych można przystąpić:

o po  sprawdzeniu  zgodności  wykonywania  podłoża  i  podkładu  z  dokumentacją  techniczną  oraz
wymaganiami szczegó łowymi dla danego rodzaju podłoża: poszycie dachu musi być gładkie, proste i
suche (wilgotność nie powinna przekraczać 20%),

o po  zakoń czeniu  robó t  budowlanych  wykonywanych  na  powierzchni  połaci  np.  tynkowaniu
kominó w,

o po wyprowadzeniu (lub naprawie) kanałó w wentylacyjnych,
o po tynkowaniu powierzchni pionowych (attyki, ogniomury),
o po osadzeniu listew i klockó w służących do mocowania obró bek blacharskich,

Wymagania ogó lne dla pokryć z blachy
      Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogó lne:

o pochylenie  płaszczyzny  połaci  dachowych  z  desek,  łat  lub  płatwi  powinno być  dostosowane  do
rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

o ró wność  powierzchni  deskowania  powinna  być  taka,  aby  prześwit  pomiędzy  powierzchnią
deskowania, a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż  5 mm w kierunku prostopadłym do
spadku i nie większy niż  10 mm w kierunku ró wnoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej),

o ró wność  płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być  analogiczna, jak podano powyżej  na co
najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi),

o podkład  powinien  być  zdylatowany  w  miejscach  dylatacji  konstrukcyjnych  oraz  powinien  mieć
odpowiednie  uformowanie  w  styku  z  elementami  wystającymi  ponad  powierzchnię  pokrycia.
Szerokość  szczelin dylatacyjnych powinna wynosić  od 20 do 40mm a szczelin obwodowych około
20mm.  Szczeliny  dylatacyjne  termiczne  i  obwodowe  powinny  być  wypełnione  materiałem
elastycznym lub kitem asfaltowym,

o w podkładzie powinny być  osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny być
usztywnione krawędzie zewnętrzne.

Kontrola jakości
Ocena prawidłowości wykonania pokrycia z blachy

Kontrola  wykonania  pokryć  z  blachy  miedzianej  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z
wymaganiami  norm przedmiotowych i  aprobat technicznych.  Kontrola  ta przeprowadzana jest  przez Nadzó r
Inwestorski:

o w odniesieniu  do  prac zanikających  (kontrola  międzyoperacyjna)  -  podczas  wykonywania  robó t
dekarskich,  np.  kontrola  wykonania  podłoża,  kontrola  wykonania  warstwy  termoizolacyjnej,
kontrola wykonania warstwy podkładowej,

o w  odniesieniu  do  właściwości  całego  pokrycia  (kontrola  koń cowa)  –  po  zakoń czeniu  robó t
dekarskich  z  uwzględnieniem pokrycia  i  połączeń  rąbkowych,  jak i  sposobu wykonania  obró bek
dekarskich  detali,  sposobu  odprowadzenia  wody  z  połaci  dachowej,  poprawności  wykonania
instalacji odgromowej, itp.
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Jednostki obmiaru
m2 – pokrycie dachowe, obró bki blacharskie,
szt. – ilość zamontowanych elementó w systemowych.
Odbiory pokryć dachowych
Należy przestrzegać następujących zasad odbiorowych:

o roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbioró w częściowych,
o badania  w czasie  odbioru częściowego należy  przeprowadzać  dla  tych  robó t,  do któ rych  dostęp

pó źniej jest niemoż liwy lub utrudniony,
o odbiory robó t pokrywczych powinny obejmować:
1. odbiory  częściowe,  dokonywane  po  zakoń czeniu  kolejnych  etapó w  wykonywanych  robó t

pokrywczych,
2. odbió r  koń cowy,  dokonywany  po wykonaniu  całości  pokrycia  na  dachu lub  całości  pokrycia  na

okreś lonym fragmencie dachu,
o odbió r częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
1. podłoża lub podkładu,
2. dokładności zamocowania podkładu,
3. jakości zastosowanych materiałó w,
4. dokładności wykonania poszczegó lnych warstw pokrycia,
5. dokładności wykonania elementó w obró bek blacharskich i ich połączenia z pokryciem,
o dokonanie  odbioru  częściowego  powinno  być  potwierdzone  odpowiednim  wpisem  w  dzienniku

budowy,
o odbió r  koń cowy  polega  na  dokładnym  sprawdzeniu  stanu  wykonanego  pokrycia  i  obró bek

dekarsko-blacharskich  i  połączenia  ich  z  urządzeniami  odwadniającymi,  a  także  wykonania  na
pokryciu ewentualnych zabezpieczeń  eksploatacyjnych,

o badania koń cowe pokrycia należy przeprowadzać po zakoń czeniu robó t, po deszczu,
o przed przystąpieniem do badań  należy sprawdzić  na podstawie protokołó w i zapisó w w dzienniku

budowy:
1. czy przygotowane podłoże nadawało się do rozpoczęcia robó t pokrywczych,
2. czy zastosowane materiały pokrywcze były odpowiedniej jakości,
3. czy zostały spełnione warunki wykonywania robó t zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi

oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy,
o oceny  technicznej  robó t  należy  dokonać  w  oparciu  o  odbió r  koń cowy  przeprowadzany  przez

komisję,  w  skład  któ rej  powinien  wchodzić  kierownik  budowy,  inspektor  nadzoru  robó t
budowlanych, przedstawiciel inwestora oraz inne zaproszone osoby,

o do  odbioru  koń cowego  należy  przedstawić  wyniki  wszystkich  odbioró w  częściowych
(międzyoperacyjnych) oraz dokumentację techniczną i dziennik budowy,

o jeżeli  wykonane  roboty  budzą  wątpliwości  co  do  poprawności  wykonania,  należy  poddać  je
szczegó łowym oględzinom lub badaniom połączonym z wykonaniem odkrywek. Zakres badań  ustala
komisja,

o jeżeli  przeprowadzone oględziny i badania dadzą wynik dodatni, to wykonane roboty pokrywcze
należy uznać za zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi,

o w przypadku gdy chociaż  jedno z przeprowadzonych badań  i oględzin da wynik ujemny, wó wczas
całość  odbieranych robó t pokrywczych lub tylko niewłaściwie wykonaną ich część  należy uznać  za
niezgodną z niniejszymi warunkami technicznymi,

o w  razie  uznania  całości  lub  części  robó t  pokrywczych  za  niezgodne  z  niniejszymi  warunkami
technicznymi  komisja  dokonująca  odbioru  robó t  powinna  ustalić,  czy  należy  całkowicie  lub
częściowo odrzucić  roboty  i  nakazać  ponowne ich wykonanie,  czy  też  wykonać  poprawki,  któ re
doprowadzą do zgodności robó t z wymaganiami warunkó w technicznych.

Podstawa płatności
Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
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SZCZEGÓ ŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓ T BUDOWLANYCH  

SST - 09 OBRÓBKI BLACHARSKIE RYNNY I RURY SPUSTOWE

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

KOD CPV 45261320-3 Wykonywanie robót blacharskich 

Przedmiot

Przedmiotem ST są wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru robó t  blacharskich,  rynien i  rur spustowych
pokrywczych  dachó w  i  robó t  dekarsko-blacharskich  prowadzonych w  ramach  realizacji  projektu  budowy
budynku  usługowego  w  ramach  inwestycji  „Budowy  Centrum  Aktywności  Lokalnej  w  Łagowie”  wraz  z
niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. Ewid. Nr 35/7, gm. Łagów.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji
robó t wymienionych w punkcie 9.1.

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wszystkie  czynności  umoż liwiające  i  mające  na  celu
wykonanie wszystkich elementó w i konstrukcji drewnianych.

Zakres robó t objętych specyfikacją.

Roboty, któ rych dotyczy specyfikacja, obejmują czynności  umoż liwiające i mające na celu wykonanie obró bek
blacharskich budynku, rynien i rur spustowych.

Specyfikacja obejmuje następujący zakres robó t:

 wykonanie  obróbek  blacharskich  kominów,  wywietrzaków  dachowych,  oraz  wszystkich  elementów
wystających ponad powierzchnię pokrycia dachowego,

 zabezpieczenie obróbek blacharskich listwą wykończeniową oraz bezbarwnym silikonem dekarskim,

 wykonanie obróbek blacharskich przyściennych na styku połaci dachowych z elementami ścian, kominów,
attyk itp.,

 wykonanie krawędziowych obróbek blacharskich połaci dachowych,

 wykonanie  obróbek  blacharskich  koszy,  pasów  pod-  i  nadrynnowych,  obróbek  krawędziowych  okapów
dachu, obróbek szczytowych dachu itp.

 wykonanie  wszystkich  innych  obróbek  blacharskich  niezbędnych  do  właściwego  zabezpieczenia
technicznego elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych budynku,

 wykonanie rynien o średnicach Ø15

 wykonanie rur spustowych o średnicach Ø12 w ilości zgodnej z dokumentacją,

 wszystkie kratki  nawiewno-wywiewne z profili  i  płaskowników aluminiowych,  malowana proszkowo na
kolor nawiązującym do pokrycia dachu.

Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty betonowe i żelbetowe jakie występują przy realizacji umowy.
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Rozwiązania  techniczne  stanowiące  podstawę  do  wykonania  tych  robó t  są  przedstawione  w  projekcie
wykonawczym w części graficznej.

Materiał

Wszelkie materiały do wykonania pokryć  dachowych powinny odpowiadać  wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w bu-
downictwie.

Blacha do obró bek dachowych

Blacha powlekana  gr. 0,6 mm. Blachy i taśmy odpowiadają wymaganiom normy PN-EN 988.

Parametr

Tolerancje wymiarowe produktów standardowych

Grubość (arkusze i taśmy) +0,00/-0,03 mm

Szerokość (arkusze i taśmy) +1,0/-0,0 mm

Długość +3,0/-0,0 mm

Prostoliniowość < 1,5 mm/m

Płaskość < 2,0 mm

Własności mechaniczne 

Granica plastyczności Rp0,2% 100-150 N/mm2 

Wytrzymałość na rozciąganie (Rm) 150-180 N/mm2  

Wydłużenie po rozerwaniu (A50) > 40%     

Pró ba gięcia Bez pęknięć na zgięciu

Pró ba gięcia w temperaturze 4°C Bez pęknięć na zgięciu

Wydłużenie trwałe < 0,1%

Własności fizyczne

Gęstość 7,2 g/cm3 

Punkt topnienia 420 °C  

Temperatura rekrystalizacji > 300 °C

Moduł sprężystości E min. 80 000 N/mm

Liniowy wspó łczynnik rozszerzalności termicznej 0,022 mm/(m*K)

Parapety zewnętrzne.

Parapety z blachy powlekanej gr. 0,7 mm. Blachy odpowiadająca wymaganiom normy PN-EN 988.

Rynny i rury spustowe.

Rynny Ø15 i rury Ø12 stalowe gr 1,5 mm.

Sprzęt

Nożyce, nożyce do cięcia blachy, giętarki do blachy, młotek, poziomice, piony, łaty, drabiny, palnik gazowy.

Transport

Samochó d ciężarowy, rozładunek ręczny, dźwig pionowy, transport ręczny.
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Wykonanie robó t

Obró bki blacharskie

o Obró bki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.

o Obró bki blacharskie z blachy o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można wykonywać  o każdej porze
roku,  lecz  w  temperaturze  nie  niższej  od  –15°C.  Robó t  nie  można  wykonywać  na  oblodzonych
podłożach. 

o Przy  wykonywaniu  obró bek  blacharskich  należy  pamiętać  o  konieczności  zachowania  dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny być  zabezpieczone w sposó b umoż liwiający przeniesienie ruchó w
poziomych  i  pionowych  dachu  w  taki  sposó b,  aby  następował  szybki  odpływ  wody  z  obszaru
dylatacji.

Rury i rynny spustowe

o W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym.

o Przekroje poprzeczne rynien dachowych i rur spustowych powinny być  dostosowane do wielkości
odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

o Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać  wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty zaś  do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999

Kontrola jakości

Kontrola jakości robó t polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami normowymi, wymaga-
niami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora
nadzoru:

o w  odniesieniu  do  prac  zanikających  (kontrola  międzyoperacyjna)  –  podczas  wykonania  prac
pokrywczych,

o w  odniesieniu  do  właściwości  całego  pokrycia  (kontrola  koń cowa)  –  po  zakoń czeniu  prac
pokrywczych.

Kontrola międzyoperacyjna i koń cowa dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się sprawdzając zgodność  wyko-
nanych robó t z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-
EN 504:2002,  PN-EN 505:2002,  PN-EN 507:2002,  PN-EN 508-1:2002,  PN-EN 508-2:2002,  PN-EN 508-3:2000
oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 

Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałó w i pokrycia dachowego są
zgodne  z  wymaganiami  niniejszej  specyfikacji  technicznej  lub aprobaty technicznej  albo wymaganiami  norm
przedmiotowych.

Ocena prawidłowości wykonania obró bek blacharskich

Kontrola jakości obró bek blacharskich polega na:

o sprawdzeniu poprawności wykonania elementó w, 

o sprawdzeniu poziomó w i pionó w,

o ocenie estetyki wykonania,

o sprawdzeniu zachowania spadkó w.

Jednostki obmiaru

m2 – pokrycie dachowe, obró bki blacharskie,
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szt. – ilość zamontowanych elementó w systemowych.

Odbiory obró bek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:

o Sprawdzenie prawidłowości połączeń  poziomych i pionowych,

o Sprawdzenie mocowania elementó w do deskowania, ścian, kominó w, wietrznikó w, włazó w itp.,

o Sprawdzenie prawidłowości spadkó w rynien,

o Sprawdzenie szczelności połączeń  rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe
mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodó w kanalizacyjnych.

Podstawa płatności

Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

11. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-EN 544 - Gonty dachowe bitumiczne

Pozostałe dokumenty

Ogó lna instrukcja układania gontó w np. firmy Bitumat,

Instrukcje, wytyczne, poradniki – wydane przez ITB, zeszyt nr 396/2004,

Warunki  Wykonania  i  Odbioru  Robó t  Budowlanych  –  wydawnictwo Verlag

Dashofer. 

SZCZEGÓ ŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓ T BUDOWLANYCH  

SST -10 STOLARKA BUDOWLANA

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

KOD CPV 45421000-4 - ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

Przedmiot

Przedmiotem  ST  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robó t  związanych  z  montażem  stolarki
budowlanej  w  ramach  realizacji  robó t  budowlanych   w  ramach  projektu  budowy  budynku  usługowego  w
ramach inwestycji  „Budowy Centrum Aktywności  Lokalnej  w Łagowie”  wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną na dz. Ewid. Nr 35/7, gm. Łagów.

Zakres stosowania specyfikacji
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Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji
robó t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wszystkie  czynności  umoż liwiające  i  mające  na  celu
wykonanie robó t związanych z montażem stolarki budowlanej.

Zakres robó t objętych specyfikacją.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia i odbioru robó t związanych z
wykonaniem i montażem stolarki okiennej i drzwiowej dla zadania jw.

Specyfikacja obejmuje następujący zakres robó t

 montaż stolarki okiennej zgodnej z wykazem zamieszczonym w projekcie technicznym

 dostawa i montaż obróbek blacharskich podokienników zewnętrznych

 montaż taśm uszczelniających od strony zewnętrznej 

 przycięcie wystających „wylewek” rozprężonej i suchej pianki poliuretanowej,

 regulację okuć stolarki,

 montaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych 

 zabezpieczenie  powierzchni  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  taśmą  i  folią  malarską  przed  robotami
związanymi z wykończeniem powierzchni ościeży zewnętrznych i wewnętrznych oraz zabezpieczając przed
robotami malarskimi,

 montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej zgodnej z wykazem zamieszczonym w projekcie technicznym

 montaż wewnętrznej stolarki drzwiowej zgodnej z wykazem zamieszczonym w projekcie technicznym

Materiał

Okna i drzwi

Okna w systemie rozwieralno – uchylnym, z moż liwością rozszczelnienia oraz z zamkami antywyważeniowymi
Stolarka okienna jednoramowa tró jszybowa profil PCV sześciokomorowy ze szkłem o wspó łczynniku K=0,9
W/m2K dla  całego okna musi  posiadać  nawiewniki  higrosterowane dwusystemowe,  zapewniające dopływ
świeżego powietrza. Nawiewniki zamontować w gó rnej części stolarki okiennej.
Drzwi wejściowe do budynku zewnętrzne aluminiowe z profili ciepłych szklone szkłem bezpiecznym P-
2, z samozamykaczami.
Drzwi  wewnętrzne płytowe.  Drzwi  wewnętrzne,  rama skrzydła  z  drewna iglastego lub mdf,  wypełniona
płytą wió rową z otworami, obłożona od zewnątrz ze sklejki lub płyty mdf, wykoń czenie skrzydła z okleiny
naturalnej lub laminatu, skrzydło wyposażone w zawiasy wkręcane z regulacją w trzech kierunkach oraz
zamek z klamką. 
Wymiary, podział oraz ilość zgodnie z częścią graficzną
Dokładne wymiary stolarki pobrać na budowie.

Wejście na dach za pomocą wyłazu dachowego o konstrukcji klapowej z otwieranym skrzydłem na
bok o wymiarach 80x80cm

Dokładne wymiary stolarki pobrać na budowie.

Okucia

Okucia dla drzwi i okien rozwieralno - uchylnych. Kompletne, dostosowane do ciężaru własnego skrzydeł oraz
obciążeń  eksploatacyjnych, umoż liwiające mikrowentylację z blokadą błędnego położenia klamki.
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Parapety wewnętrzne.

Parapety wewnętrzne z konglomeratu gr.3cm. 

Parapet wewnętrzny powinien „podchodzić” pod ościeżnicę, stykając się z odizolowanym od parapetu
progiem. Pod parapetową izolację wykonujemy z folii paroszczelnej, naklejając ja na pró g ościeżnicy oraz mur.
Montaż  samego  parapetu  odbywa  się  poprzez  przyklejenie  do  muru  za  pomocą  kleju  montażowego,  przy
jednoczesnym wsunięciu krawędzi parapetu pod ościeżnicę okna.

Parapety zewnętrzne.

Parapety z blachy powlekanej gr. 0,7 mm. Blachy odpowiadająca wymaganiom normy PN-EN 988. Kolor biały.

Sprzęt

Łaty,  poziomice,  pojemniki i  wiadra,  pędzle,  szpachelki,  kielnie,  wiertarki  elektryczne,  zakrętarki  elektryczne,
łączniki do kotwienia.

Transport

Materiały  niezbędne  do  wykonania  robó t  dowieźć  na  teren  budowy  samochodem  dostawczym.  Podczas
transportu materiał przewozić  w oryginalnych opakowaniach w sposó b okreś lony przez producenta, w sposó b,
któ ry nie wpłynie niekorzystnie na jakość  wykonywanych robó t i właściwości przewożonych materiałó w. Liczba
środkó w transportu będzie zapewniać prowadzenie robó t zgodnie z ich technologią oraz zasadą ciągłości frontu
robó t.  Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie
materiałó w/sprzętu na i z terenu budowy. Rozładunek materiałó w należy prowadzić  w sposó b ostrożny przy
użyciu  środkó w  i  sprzętu  zapewniających  niezmienne  właściwości  materiału,  gwarantujące  właściwa  jakość
robó t.  Do rozładunku można używać  wó zkó w widłowych, przenośnikó w taśmowych,  żurawi samochodowych
lub rozładunek prowadzić ręcznie przy zachowaniu niezbędnych środkó w bezpieczeń stwa zgodnie z warunkami
bhp. Transport wewnętrzny poziomy ręczny za pomocą wó zkó w transportowych. Transport pionowy za pomocą
przyściennego wyciągu budowlanego.

Wykonanie robó t

Zasady wbudowywania stolarki budowlanej

 ościeża  bezwęgarkowe  powinny  być  tak  wykonane,  aby  spełnione  były  wymagania  z  punktu
zamocowania okna lub drzwi oraz umoż liwione uszczelnienie przestrzeni między ościeżem i ościeżnicą,

 przed  osadzeniem  stolarki  należy  sprawdzić  dokładność  wykonania  ościeża  i  stan  powierzchni
węgarkó w, do któ rych ma przylegać  ościeżnica, w przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża
lub zabrudzenia powierzchni ościeża, należy je naprawić i oczyścić,

 w sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić  stolarkę okienną lub drzwiową na podkładkach
lub listwach,

 w zależności od łącznikó w zastosowanych do zamocowania stolarki należy osadzić  w sposó b trwały ich
elementy kotwiące w ościeżach,

 ustawienie  okna  należy  sprawdzić  w  pionie  i  poziomie  oraz  dokonać  pomiaru  przekątnych;
dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być  większe niż  2.0mm na 1.0m wysokości
okna,  jednak nie  więcej  niż  3.0mm na całej  długości  ościeżnicy;  ró żnice  wymiaró w przekątnych nie
powinny być większe niż  2.0mm przy przekątnej do 1.0m, 3.0mm przy 2.0m i 4.0mm powyżej 2.0m,
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 zamocowane okno należy  uszczelnić  pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między
ościeżnicą a ościeżem materiałem izolacyjnym dobrze ubitym i dopuszczonym do stosowania dla tego
celu; 

 osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac związanych z jego osadzeniem należy dokładnie zamknąć,

 dokładność wykonania ościeża drzwi powinna być zgodna z wymaganiami wykonania robó t murowych,

 ościeżnicę drzwiową po ustawieniu do poziomu i pionu należy mocować  za pomocą kotew lub hakó w
osadzonych w murze albo przybijać do klockó w drewnianych osadzonych uprzednio w ościeżu,

 szczeliny  powstałe  pomiędzy  ościeżem  i  ościeżnicą  po  osadzeniu  ościeżnicy  w  ścianie  zewnętrznej
należy  wypełnić  na  obwodzie  materiałem izolacyjnym dopuszczonym do wykonywania tego rodzaju
robó t, odpornym lub zabezpieczonym przed korozją biologiczną,

 dopuszcza  się  osadzanie  ościeżnic  drzwiowych  jednocześnie  ze  wznoszeniem muru pod warunkiem
zabezpieczenia ościeżnicy przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

Stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną uznaje się za prawidłowo wbudowaną, jeżeli podparta i zamocowana
ościeżnica przenosi obciążenia od ciężaru własnego okna, parcia i ssania wiatru, obciążeń  temperaturą i innych
obciążeń  występujących podczas użytkowania okien. Zaleca się wykonanie montażu stolarki przez fachowa eki-
pę, posiadającą autoryzacje od producenta stolarki, jest to gwarantem profesjonalnie przeprowadzonej usługi
wbudowania stolarki przez wykonawcę.

Przed przystąpieniem do montażu okien należy sprawdzić  czy wymiary okna pasują do otworó w w murze i czy
zapewniają odpowiedni luz obwodowy w granicach 10-15mm na każdą stronę ramy okiennej. Luz boczny mię-
dzy oknem a otworem w ścianie pozwala na zmiany wymiaró w okna, jakie zachodzą wraz ze zmianami tempera-
tury lub wilgotności. Uniemoż liwia ró wnież  wystąpienie zmian w cechach geometrycznych okna pod wpływem
ruchu konstrukcji budynku, występującego na skutek zmiennych obciążeń  lub nieró wnomiernego osiadania bu-
dynku. Przy luzach obwodowych mniejszych niż  5mm może występować wypaczanie ram klinujących się w cia-
snym otworze okiennym lub drzwiowym. Z kolei za duży luz, przekraczający 30mm, może być przyczyną niewy-
starczającego utwierdzenia okna w murze.

Mocowanie stolarki okiennej

Wymiary zewnętrzne stolarki Liczba  punktó w
zamocowania

Rozmieszczenie punktó w mocowania

Wysokość Szerokość w  nadprożu  i
progu

w  ościeżnicach
bocznych

Do 150 Do 150 4 nie mocuje się w  2  punktach  w
odległości  33cm  od
nadproża i 33cm od
progu

150-200 6 po  1  punkcie  w
nadprożu  i  progu
w  połowie
szerokości

Powyżej 200 8 po  2  punkty  w
nadprożu  i  progu
rozmieszczone  co
1/3  szerokości
okna

Powyżej 150 Do 150 4 nie mocuje się w 3 punktach:

- w odległości 33cm
od nadproża

- w 1 wysokości

150-200 8 po 1 w nadprożu i
progu  w  połowie
szerokości

Powyżej 200 10 po  2  punkty  w
nadprożu  i  progu
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rozmieszczone  co
1/3  szerokości
okna

- w odległości 33cm
od progu

Bezpośrednio po osadzeniu stolarkę należy zabezpieczyć  przez szczelne oklejenie folią malarską. Stolarka okien-
na i drzwiowa przed wbudowaniem powinna zostać odebrana od producenta przez zweryfikowanie dołączonych
świadectw i atestó w.

Kontrola jakości

Zgodnie  z  obowiązującym  stanem  prawnym  w  budownictwie  powinny  być  stosowane  wyroby  budowlane
dopuszczone do obrotu i stosowania, na któ re:

 wystawiono  certyfikat  zgodności  lub  producent  wydał  deklarację  zgodności  zgodnie  z  dokumentem
odniesienia (norma wyrobu lub aprobata techniczna ITB),

 zostały w okreś lonym trybie dopuszczone do jednostkowego stosowania,

 oznaczono je znakiem budowlanym „B”.

Poza weryfikacją dopuszczenia do obrotu i stosowania w przypadku stolarki budowlanej sprawdzeniu podlegają:

 wygląd zewnętrzny, co należy oceniać okiem nieuzbrojonym z odległości około 1.0m

 jednolita barwa oceniana za pomocą spektrofotometru lub wizualnie przy pomocy skali szarej,

 stan  techniczny  powierzchni  skrzydeł  –  ewentualne  uszkodzenia,  pęknięcia,  pęcherze,  wady
produkcyjne,

 kształt stolarki, liczba komó r, układ i kształt ścianek – ocena wizualna, poró wnywana z dokumentacją
systemową,

 wymiary stolarki – poró wnanie wymiaró w z dokumentacją systemową,

 prostoliniowość elementó w ościeży i ościeżnic,

 sztywność skrzydeł na obciążenie statyczne siłą skupioną działającą w płaszczyźnie skrzydła,

 wodoszczelność.

Kontrola jakości oraz odbió r wyrobó w stolarskich

 dla dokonania oceny jakości wyrobó w stolarki budowlanej należy sprawdzać,

o zgodność wymiaró w geometrycznych i podziałó w,

o jakość materiałó w, z któ rych stolarka została wykonana,

o prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegó łó w konstrukcyjnych,

o sprawność działania skrzydeł i elementó w ruchomych oraz funkcjonowania okuć,

 dla  stwierdzenia  zgodności  wymiaró w  głó wnych,  szczegó łowych  i  luzó w  (skrzydeł  i  elementó w
ruchomych) należy poró wnać wyniki dokonanych pomiaró w ocenianej partii z wymiarami zawartymi:

o w zestawieniu stolarki budowlanej dołączonym do dokumentacji projektowej,

o w normach przedmiotowych,

 dla stwierdzenia spełnienia wymagań  w zakresie jakości materiałó w należy poró wnać wyniki oględzin z
wymaganiami norm przedmiotowych,
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 dla stwierdzenia prawidłowości wykonania wyrobu i jego szczegó łó w konstrukcyjnych należy poró wnać
wyniki oględzin i pomiaró w w zakresie:

o jakości robó t stolarskich,

o wilgotności drewna,

o szczegó łó w konstrukcyjnych według wykazu stolarki nietypowej,

o rozmieszczenia okuć, ich wielkości i ilości,

o oszklenia,

o pokrycia powłokami malarskimi,

 sprawdzenia sprawności działania skrzydeł i elementó w ruchomych oraz funkcjonowania okuć  należy
dokonać przez kilkakrotne otwarcie i zamknięcie skrzydeł oraz unieruchomienie mechanizmó w okuć.

Jednostki obmiaru

szt. – liczba elementó w zabudowanych.

Odbió r robó t

Odbió r robó t stolarskich na budowie polega na sprawdzeniu:

 dostarczenie gotowych wyrobó w stolarki budowlanej,

 miejsce wbudowania (ościeży) wyrobó w stolarki budowlanej,

 wbudowanych wyrobó w stolarki budowlanej.

Odbió r gotowych wyrobó w polega na sprawdzeniu wymiaró w i płaszczyzn, wykoń czenia powierzchni (ró wności
i gładkości powierzchni, obró bki i oczyszczeniu krawędzi), dopasowaniu krawędzi styku, wpuszczeniu gwoździ i
wkrętó w w drewno, wad zewnętrznych zgodnie z PN, gruntowania i impregnacji, rodzajó w, liczby i wielkości
okuć i ich zamocowania i działania.

Odbió r częściowy:

Przed przytępieniem do wbudowania wyrobó w stolarskich należy  w ramach odbioru częściowego sprawdzić
wymiary otworó w, prostopadłość  i ró wność  ościeży, umocowania i zabezpieczenia przed zagrzybieniem kołkó w
bil klockó w drewnianych oraz ewentualnie wilgotności muró w.

Odbió r koń cowy:

Przy odbiorze koń cowym wbudowanych wyrobó w stolarki budowlanej należy sprawdzić:

 osadzenie ościeżnicy,

 jakość osadzenia i dopasowania skrzydeł okiennych i drzwiowych,

 szczelność  okien  i  drzwi  –  przez  wyciąganie  umieszczonego  miedzy  ościeżnicą  a  ramiakiem  paska
papieru do opakowania o szerokości 1 cm (pasek powinien ulec rozerwaniu),

 stałość  skrzydeł  okiennych  i  drzwiowych  w  położeniu  zamkniętym  lub  otwartym  (brak  luzó w
zamkniętych  skrzydeł  przy  poruszaniu  w  kierunku  prostopadłym  do  płaszczyzny  otworu,  otwarte
skrzydła nie powinny same się zamykać).

Podstawa płatności

Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
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11. PRZEPISY ZWIĄZANE

 PN-B-10085: 2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

 PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

 PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.

 Instrukcje montażu producenta stolarki.

SZCZEGÓ ŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓ T BUDOWLANYCH  

SST – 11 TYNKI

Oznaczenie kodu według wspólnego słownika zamówień (CPV)

KOD CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

KOD CPV 45410000-4 Tynkowanie

Przedmiot

Przedmiotem ST są wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru robó t  tynkarskich  w ramach realizacji  robó t
budowlanych w inwestycji budowy budynku usługowego w ramach inwestycji „Budowy Centrum Aktywności
Lokalnej w Łagowie” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. Ewid. Nr 35/7, gm. Łagów.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji
robó t wymienionych w punkcie1.1.

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wszystkie  czynności  umoż liwiające  i  mające  na  celu
wykonanie wszystkich elementó w i konstrukcji drewnianych.

Zakres robó t objętych specyfikacją.

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robó t  umoż liwiających i mające na celu
wykonanie:

 wykonaniem tynków cementowo - wapiennych,

 zamocowaniem siatki tynkarskiej,

Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji umowy. Rozwiązania
techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robó t są przedstawione w projekcie wykonaw-
czym w części graficznej.
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Materiał

         Wszystkie materiały do wykonania wyprawy tynkarskiej powinny odpowiadać  wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

3.1. Woda wg PN-EN 1008:2004

          Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia oraz wodę z rzeki lub jeziora.

          Niedozwolone jest użycie wó d ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wó d zawierających tłuszcze
organiczne, oleje i muł.

3.2. Piasek wg PN-EN 13139:2003

          Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczegó lności nie zawierać
domieszek organicznych, mieć frakcje ró żnych wymiaró w, a mianowicie: 

 piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

 piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, 

 piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

           Do  spodnich  warstw  tynku  należy  stosować  piasek  gruboziarnisty,  do  warstw  wierzchnich  -
średnioziarnisty.

           Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.

3.3. Ś rodek gruntujący 

          Ś rodek do gruntowania podłoża pod warstwę tynkarską - zamienne preparaty gruntujące dostarczane w
postaci gotowej do stosowania.

3.4.  Zaprawa (masa) klejąca

          Zamiennie zaprawy klejące do wykonywania warstwy zbrojonej siatką szklaną, otrzymywane poprzez
zarobienie wodą fabrycznie przygotowanych suchych mieszanek, w proporcji wagowej 100:22 - oraz w proporcji
wagowej 100:21 - w przypadku zapraw klejących.

       Grubość warstwy zaprawy na płytach styropianowych powinna wynosić 3 5 mm.

3.5. Siatka zbrojąca 

          Siatka zbrojąca pod wyprawę tynkarską  -  zamienne siatki z włó kna szklanego spełniające wymagania
podane w Aprobacie Technicznej ITB AT-15-3514/2005 

3.6. Zaprawy (masy) tynkarskie

          Silikonowe masy tynkarskie; do ręcznego wykonywania wypraw elewacyjnych, dostarczane w postaci
gotowej do stosowania.

          Grubość warstwy wyprawy tynkarskiej powinna wynosić nie mniej niż  1 mm.

3.7. Gips szpachlowy 

          Gips szpachlowy do wykonania gładzi gipsowych powinien odpowiadać  wymaganiom aktualnej normy
pań stwowej i spełniać w szczegó lności następujące wymagania:

 wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do stałej masy) – nie mniej niż  5 MPa,
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 odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niż  2% masy spoiwa, a odsiew na sicie
1,0 mm - 0%,

 początek wiązania po 30-60 min,

 gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń  od wymagań  normy.

3.8. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe)

          Materiały do wykoń czenia miejsc szczegó lnych elewacji,  takie jak: listwy, taśmy, siatki narożne oraz
materiały uszczelniające i inne akcesoria systemowe przewidziane w Projekcie Technicznym.

          Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałó w innych producentó w niż  sugerowani
pod warunkiem, iż  jakościowo nie mogą być  gorsze od wymienionych oraz spełniać  warunki zgodnie z Ust. o
wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881).

Woda

Do  przygotowania  zapraw  można  stosować  każdą  wodę  zdatną  do  picia  lub  inną  wodę,  któ ra  odpowiada
wymaganiom aktualnych Norm Polskich. Niedozwolone jest użycie wó d morskich, ściekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wó d zawierających tłuszcze organiczne, oleje, glony i muł. Niedozwolone jest ró wnież  użycie
wó d mineralnych, chyba że odpowiadają one warunkom aktualnych Norm Polskich.

Pozostałe materiały

Zaprawy  zwykłego  wykonywania  tynkó w  przygotowane  na  placu  budowy,  suche  mieszanki  tynkarskie
przygotowane fabrycznie, mineralne tynki wewnętrzne renowacyjne.

Sprzęt

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, pace, kielnie, taczki, mieszadła do tynkó w, pojemniki i
wiadra, betoniarka elektryczna, pędzle, agregat do maszynowego układania tynkó w.

Transport

Samochó d ciężarowy, rozładunek ręczny, dźwig pionowy, transport ręczny.

Wykonanie robó t

Wymagania ogó lne

 przed przystąpieniem do wykonywania robó t tynkarskich powinny być  zakoń czone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy i osadzone ościeżnice
drzwiowe,

 tynki należy wykonywać  w temperaturze nie niższej niż  +5oC i pod warunkiem, że w ciągu doby nie
nastąpi  spadek  poniżej  0oC;  w  niższych  temperaturach  można  wykonywać  tynki  jedynie  przy
zastosowaniu odpowiednich środkó w zabezpieczających,

 zaleca  się  chronić  świeżo  wykonane  tynki  zewnętrzne  w  ciągu  pierwszych  dwó ch  dni  przed
nasłonecznieniem  dłuższym  niż  dwie  godziny  dziennie,  przed  czym  należy  je  osłaniać  matami  lub
daszkami,

 w  okresie  wysokich  temperatur  świeżo  wykonane  tynki  cementowe,  cementowo-wapienne  lub
wapienne powinny być w czasie wiązania i twardnienia (ok. 1 tygodnia) zwilżane wodą.
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Przygotowanie podłoży

 podłoże pod wyprawy tynkarskie należy oczyścić z wystających grudek zaprawy, zanieczyszczenia tłuste
wyskrobać,

 zaleca się wydrapać spoiny na głębokości 2-3mm od lica muru,

 podłoże powinno być oczyszczone na sucho z pyłu i kurzu za pomocą szczotek,

 większe  uszkodzenia  należy  naprawiać  przez  ich  wycięcie  i  uzupełnienie  dociętym  materiałem
rodzimym na rzadkiej zaprawie cementowej,

 w okresie letnim lub w przypadku nadmiernego wysuszenia podłoże należy zwilżyć wodą.

Wykonywanie tynkó w

 cement do wykonywania tynkó w powinien spełniać wymagania podane w Normach Pań stwowych,

 piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczegó lności:

o nie zawierać domieszek organicznych,

o mieć  frakcje  ró żnych  wymiaró w,  a  mianowicie:  piasek  drobnoziarnisty  0.25-0.5mm,  piasek
średnioziarnisty 0.5-1.0mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2.0mm,

 do  spodnich  warstw  tynku  należy  stosować  piasek  gruboziarnisty,  do  warstw  wierzchnich
średnioziarnisty,

 do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez siti o prześwicie 0.5mm,

 woda  zarobowa  powinna  spełniać  wymagania  podane  w  normie  pań stwowej  na  wodę  do  celó w
budowlanych,

 w  przypadku  wykonywania  tynkó w  mineralnych  należy  stosować  mieszanki  tynkowe  suche,
przygotowane fabrycznie,

 każda dostarczona na budowę mieszanka powinna mieć gwarancję wytwó rni oraz datę produkcji,

 zdolność  do  wiązania  mieszanek  dostarczonych  na  budowę  po  upływie  jednego  miesiąca  po  ich
wyprodukowaniu powinna być sprawdzona laboratoryjnie,

 tynki  należy  wykonywać  po  ukoń czeniu  wszystkich  robó t,  któ rych  pó źniejsze  wykonanie  może
spowodować uszkodzenie tynkó w,

 faktura  tynku powinna odpowiadać  wymaganiom dokumentacji  technicznej  lub zostać  uzgodniona  z
Nadzorem Inwestorskim.

6.4. Przygotowanie podłoży

          W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach
na głębokości 5-10 mm.

          Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić  z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i
substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć  przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub
przez wypalenie lampą benzynową.

          Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

6.5. Wykonanie warstwy zbrojonej
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          Warstwę zbrojoną wykonujemy za pomocą zaprawy klejącej. Odpowiednio przygotowaną zaprawę klejącą
należy  nanieść  na  uprzednio  przygotowaną  powierzchnię,  ciągłą  warstwą o grubości  około 3-4 mm,  pasami
pionowymi  lub  poziomymi  na  szerokość  siatki  zbrojącej.  Po  nałożeniu  zaprawy  klejącej  należy  natychmiast
wtopić  w nią tkaninę szklaną tak,  aby została ona ró wnomiernie napięta i  całkowicie zatopiona w zaprawie.
Sąsiednie pasy siatki należy układać  (w pionie lub poziomie) na zakład nie mniejszy niż  10 cm. W przypadku
pozostawienia  nieró wności  istnieje  konieczność  naniesienia  na  wyschniętą  powierzchnię  przyklejonej  siatki
drugiej cienkiej warstwy zaprawy klejącej (o grubości ok. 1 mm) celem całkowitego wyró wnania i wygładzenia
jej powierzchni. Grubość warstwy zbrojonej powinna wynosić od 3 do 5 mm.

          Szerokość  siatki zbrojącej powinna być  tak dobrana, aby moż liwe było oklejenie ościeży okiennych i
drzwiowych  na  całej  ich  długości.  Naroża  otworó w  okiennych  i  drzwiowych  powinny  być  wzmocnione,
przyklejonymi bezpośrednio na warstwę termoizolacji, ukośnymi pasami siatki o wymiarach 20x35 cm.

          Ze względu na niebezpieczeń stwo uszkodzenia w części cokołowej ścian należy stosować  dwie warstwy
siatki  z  tkaniny szklanej.  W przypadku,  gdy  ściany  budynku  narażone  są  na  uderzenia,  wó wczas  podwó jna
tkanina powinna być  stosowana na całej wysokości ścian parterowych. Natomiast, gdy dostęp do budynku jest
utrudniony wystarczy  zastosować  dwie  warstwy tkaniny do  wysokości  2  m od poziomu przyległego  terenu.
Pierwszą warstwę siatki należy ułożyć  w poziomie, natomiast warstwę drugą w pionie. Zamiennie dopuszcza się
zastosowanie zamiast pierwszej warstwy siatki, tkaninę z włó kien szklanych o większej gramaturze (tzw. siatka
pancerna). Siatka ta jest układana na styk, bez zakładó w.

6.6. Gruntowanie warstwy zbrojonej

          Wykonaną warstwę zbrojoną przed nałożeniem wybranego tynku należy zagruntować  odpowiednim
preparatem gruntującym. Warstwę zbrojoną można gruntować  dopiero po jej związaniu, czyli po upływie min.
48h od jej wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach optymalnych (w temperaturze +20oC i wilgotności 60%).
Po zagruntowaniu należy odczekać  do czasu wyschnięcia zastosowanego preparatu (min. 24h przy wysychaniu
w warunkach optymalnych). 

6.7. Warstwa tynkarska 

          Zastosowana została strukturalna, silikonowa wyprawa tynkarska.

          Uprzednio przygotowaną masę tynkarską należy rozprowadzić  cienką, ró wnomierną warstwą na podłożu,
używając do tego celu długiej pacy ze stali nierdzewnej. Następnie kró tką pacą, ró wnież  ze stali nierdzewnej,
usunąć  nadmiar  tynku  do  warstwy  o  grubości  kruszywa  zawartego  w  masie  (zebrany  materiał  można
wykorzystać  po jego ponownym przemieszaniu). Ż ądaną strukturę wyprawy należy wyprowadzić  przez zatarcie
nałożonego tynku płaską pacą z plastiku.    

          Operację zacierania wykonać należy zgodnie z opisem podanym na opakowaniu tynku (w zależności od jego
struktury) przy niewielkim nacisku pacy, ró wnomiernie na całej powierzchni elewacji. 

Szpachlowanie

Przygotowanie podłoża

Podłoże  powinno  być  oczyszczone  z  kurzu,  tłuszczu,  brudu  i  resztek  powłok  malarskich  oraz  innych
zanieczyszczeń  mających wpływ na jego przyczepność.  W przypadku zbyt  dużej  chłonności  należy  stosować
odpowiednie środki gruntujące.

Wykonanie

Do przygotowania i nakładania gładzi należy stosować czyste narzędzia wykonane z materiałó w nierdzewnych.
Do rozrabiania używać  czystej wody oraz wiadra wykonanego z tworzywa sztucznego. Suchą mieszankę należy
rozrabiać  poprzez  powolne  wsypywanie  jej  do  wody,  w proporcjach  ok.  1kg  proszku  do  0,4  l  wody.  Przed
nakładaniem odczekać ok. 10 min od momentu urobienia, a następnie raz jeszcze zamieszać. 
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Tak przygotowaną masę należy zużyć  w ciągu maksymalnie 5 godzin, nakładając na podłoże za pomocą gładkiej
metalowej  pacy  lub  szpachelki  –  grubość  jednorazowo  nałożonej  warstwy  do  1,5  mm.  Po  wyschnięciu,
ewentualne  nieró wności  usunąć  drobnym  papierem  ściernym  lub  siateczką  do  szlifowania.  Wszelkie
niedokładności należy ponownie cienko zaszpachlować i przeszlifować.

Produkt należy stosować w temperaturze +5 do +28oC.

Kontrola jakości

Kontrolę  jakości  przeprowadza  się  na podstawie poró wnania wynikó w badań  kontrolnych z  wymaganiami  i
tolerancjami okreś lonymi w Polskiej Normie. Badania powinny obejmować:

 poró wnanie  wykonanych  tynkó w  z  dokumentacją  opisową  i  rysunkową,  według  protokołó w  badań
kontrolnych  i  atestó w  jakości  materiałó w,  protokołó w  odbioró w  częściowych  i  międzyoperacyjnych
podłoża  i  podkładu  oraz  stwierdzenie  wzajemnej  zgodności  za  pomocą  oględzin  zewnętrznych  i
pomiaró w,

 sprawdzenie  czy  powierzchnie  tynkó w  tworzą  płaszczyzny  pionowe,  poziomie  lub  krzywe  według
obrysu z Dokumentacji Projektowej,

 sprawdzenie maksymalnych dopuszczalnych odchyłek promieni krzywizny faset, wnęk itp. w stosunku
do promienia projektowanego, któ re dla tynkó w kategorii II i III nie powinny być większe niż  7mm oraz
5mm dla tynkó w kategorii IV i IVf,

 sprawdzenie kątó w dwuściennych,

 sprawdzenie  użytych  materiałó w  przez  kontrolę  przedłożonych  dokumentó w  i  ich  poró wnanie  z
warunkami okreś lonymi w Polskich Normach i Dokumentacji Projektowej,

 sprawdzenie przyczepności tynkó w do podłoża przez opukiwanie tynku lekkim młotkiem,

 sprawdzenie  mrozoodporności  tynkó w  zewnętrznych  przeprowadzone  na  pró bkach  stwardniałej
zaprawy,

 sprawdzenie grubości tynku z dokładnością do 1mm poprzez wycięcie pięciu otworó w o średnicy około
30mm w ten sposó b, aby podłoże było odsłonięte ale nie naruszone,

 sprawdzenie wyglądu powierzchni tynku (jednakowa barwa na całej powierzchni, bez smug i plam; brak
wykwitó w, krystalizacji soli i pleśni; brak zaciekó w, odstawań , odparzeń  i pęcherzy),

 sprawdzenie wykoń czenia tynkó w na narożach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych,

 sprawdzenie wykonania obrzutki,

 sprawdzenie wykonania gładzi.

Jednostki obmiaru

m2 – powierzchnia tynkó w wewnętrznych i zewnętrznych.

Odbió r tynkó w

 odbió r  tynkó w  powinien  być  zgodny  z  ogó lnymi  zasadami  przeprowadzania  odbioró w  robó t
budowlanych zawartymi w punkcie 5.11 niniejszego opracowania,

 odbió r podłoża należy przeprowadzać bezpośrednio przed przystąpieniem do robó t tynkarskich,

 jeżeli odbió r podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed odbiorem
oczyścić i ewentualnie zmyć wodą,
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 ukształtowanie  powierzchni  wypraw  tynkarskich,  krawędzie  przecięcia  powierzchni  oraz  kąty
dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną,

 niedopuszczalne jest wystąpienie następujących wad tynkó w:

o wykwitó w  w  postaci  nalotu  wykrystalizowanych  na  powierzchni  tynku  roztworó w  soli

przenikających z podłoża, pleśni itp.,

o trwałych ś ladó w zaciekó w na powierzchni,

o odstawania, odparzania i występowania pęcherzy wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do

podłoża,

 charakterystyczne  dla  poszczegó lnych  faktur  powierzchni  tynkó w  wgłębienia,  wypukłości,  bruzdki,
rowki itp. powinny być  ró wnomiernie, jedno lub ró żnokierunkowo rozrzucone na powierzchni tynku i
powinny  mieć  w  przybliżeniu  jednakową  głębokość,  wysokość,  długość  i  grubość,  bez  widocznych
skupisk,  miejsc  pozbawionych  faktury  lub  innych  wad  i  usterek  naruszających  jednolitość  wyglądu
zewnętrznego,

 pęknięcia tynku są niedopuszczalne,

 barwa tynkó w powinna być jednolita, bez smug i plam oraz zgodna z ustalonym wzorcem,

 do odbioru zakoń czonych tynkó w wykonawca zobowiązany jest przedstawić:

o projekt  techniczny  z  okreś leniem  rodzaju  tynku  i  podaniem  normy  lub  świadectwa  jakiemu

powinien on odpowiadać,

o protokó ł badań  kontrolnych lub atesty jakości materiałó w,

o protokoły  odbioró w  częściowych  lub  zapisy  w  dzienniku  budowy  dotyczące  wykonanych  robó t

częściowych i ich odbioró w,

 badania techniczne przy odbiorze tynkó w zewnętrznych należy przeprowadzać  podczas bezdeszczowej
pogody i w temperaturze powietrza nie niższej niż  +5oC,

 przed przystąpieniem do badań  technicznych należy sprawdzić czy:

o przedstawione dowody potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się do położenia tynku,

o załączone  dokumenty  wystarczają  do  stwierdzenia  zgodności  użytych  materiałó w  z  ustalonymi

wymaganiami,

o w okresie wykonywania tynku temperatura otoczenia w ciągu doby nie spadła poniżej 0oC,

 sprawdzenie  jakości  użytych  materiałó w  należy  przeprowadzać  pośrednio  na  podstawie  kontroli
przedłożonych dokumentó w; materiały, któ rych jakość  nie jest potwierdzona zaświadczeniem, a któ re
budzą pod tym względem wątpliwości, powinny być  zbadane przez upoważnione laboratoria zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm lub świadectw dopuszczenia ich stosowania w budownictwie,

 sprawdzenie  przygotowania  podłoży  należy  przeprowadzić  przez  oględziny  zewnętrzne  w  trakcie
odbioru  częściowego,  a  w  trakcie  odbioru  koń cowego  na  podstawie  wcześniej  wymienionych
dokumentó w,

 sprawdzenie  zgodności  wykonania  tynku  z  dokumentacją  należy  dokonać  za  pomocą  oględzin
zewnętrznych,
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 sprawdzenie  przyczepności  tynku  do  podłoża  może  być  wykonane  metodą  orientacyjną  przez
opukiwanie  tynku  lekkim  młotkiem  drewnianym;  brak  głuchego  odgłosu  świadczy  o  dobrej
przyczepności tynku,

 odbierany tynk należy uznać  za zgodny z wymaganiami, jeś li wszystkie przeprowadzone badania dadzą
wyniki dodatnie,

 jeżeli  chociaż  jedno z badań  da wynik ujemny, wykonany tynk powinien być  uznany za niezgodny z
wymaganiami,

 tynk uznany za niezgodny z wymaganiami nie może być przyjęty,

 w przypadku nie przyjęcia tynku należy poprawić  tynki wykonane niezgodnie z wymaganiami w celu
doprowadzenia do ich zgodności z wymaganiami, a po poprawieniu przedstawić do ponownego badania
lub nakazać usunięcie tynku nie odpowiadającego wymaganiom i żądać powtó rnego jego wykonania.

Podstawa płatności

Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

SZCZEGÓ ŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓ T BUDOWLANYCH  

SST – 12 MALOWANIE ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE.

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

KOD CPV 45442100-8 - Roboty malarskie

Przedmiot

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robó t malarskich realizowanych wewnątrz i na
zewnątrz obiektu w ramach realizacji robó t budowlanych w inwestycji dot.  budowy budynku usługowego w
ramach inwestycji  „Budowy Centrum Aktywności  Lokalnej  w Łagowie”  wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną na dz. Ewid. Nr 35/7, gm. Łagów.

Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji
robó t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wszystkie  czynności  umoż liwiające  i  mające  na  celu
wykonanie wszystkich robó t malarskich zewnętrznych i wewnętrznych przewidzianych w projekcie.

Zakres robó t objętych Specyfikacją

Roboty, któ rych dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie malowania ścian
zewnętrznych  budynku  oraz  malowania  wewnętrznego  obiektó w  budowlanych  nie  narażonych  na  agresję
chemiczną. Zakres opracowania obejmuje okreś lenie wymagań  odnośnie właściwości  materiałó w, wymagań  i
sposobó w oceny podłoży, wymagań  dotyczących wykonania powłok malarskich zewnętrznych i wewnętrznych
oraz ich odbioró w. 
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Specyfikacja obejmuje następujący zakres robó t:

 gruntowanie impregnatem nowo wykonanego zewnętrznego tynku  budynku

 dwukrotne, a w razie konieczności, trzykrotne malowanie (do pełnego wysycenia) ściany farbami lateksowymi
w  pomieszczeniach  wg  indywidualnej  kolorystyki  Inwestora,  nie  zawierającymi  rozpuszczalników,
bezemisyjnymi, w klasie 2 odporności na szorowanie na mokro wg PN-EN 13 300 z atestem PZH,

 zabezpieczenie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych oraz stolarki okiennej i drzwiowej folią malarską na
czas malowania,

 usunięcie folii malarskiej oraz mycie podłóg, parapetów i stolarki otworowej po zakończeniu robót malarskich.

Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji umowy.

Materiał

Materiały stosowane do wykonania robó t malarskich powinny mieć:

 oznakowanie  znakiem  CE  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą
europejską  wprowadzoną  do  zbioru  Polskich  Norm,  z  europejską  aprobatą  techniczną  lub  krajową
specyfikacją  techniczną  pań stwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo

 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobó w mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeń stwa
okreś lonym przez Komisję Europejską, albo

 oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  że  są  to  wyroby  nie  podlegające  obowiązkowemu
oznakowaniu CE, dla któ rych dokonano oceny zgodności z Polską

 Normą lub aprobatą techniczną, bądź  uznano za „regionalny wyró b budowlany",

 termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.

Proponowane  materiały  termoizolacyjne  ,  izolacje  akustyczne  i  technologie  wykonawcze  podano  w
Dokumentacji  Projektowej.  Dopuszcza  się  stosowanie  materiałó w  zamiennych  pod  warunkiem,  że  spełniają
wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub posiadają

odpowiednie aprobaty techniczne. Każda zamiana materiałó w wymaga pisemnej zgody Inspektora.

Pigmentowana  farba  na  bazie  emulsji  żywicy  silikonowej  zawierająca  chroniące  powłokę  dodatki  biobó jcze,
umoż liwiające nakładanie na powierzchniach zagrożonych przez glony i grzyby

Dane techniczne w momencie dostawy

Spoiwo: emulsja niskocząsteczkowej żywicy silikonowej

Pigmenty: pigmenty tlenkowe, odporne na światło i alkalia

Gęstość: 1,45-1,53 g/cm3 zależnie od koloru

Lepkość: odpowiednia do nakładania wałkiem lub pędzlem

Rozcień czalnik: woda

Odczyn pH: 8-9

Dane techniczne powłoki:

Przepuszczalność  pary wodnej wg DIN EN ISO 7783-2: sd ≤ 0,05 m
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Wspó łczynnik nasiąkliwości wg DIN EN ISO 1062-3: w ≤ 0,1 kg/m2•h0,5

Stopień  połysku: matowy, o charakterze mineralnym

Faktura powierzchni: gładka

Wytrzymałość 

na odrywanie na nowych podłożach: > 0,6 N/mm2

na zwietrzałych starych powłokach malarskich: > 0,4 N/mm2

Odporność na czynniki atmosferyczne: bardzo dobra

Skłonność do brudzenia się: niewielka

Klasa odporności pożarowej wg DIN 4102: klasa A2, materiał niepalny (posiada świadectwo badań )

Zużycie: Międzywarstwa: ok. 0,25 l/m2

Powłoka nawierzchniowa: ok. 0,20 l/m2

farby  lateksowe wewnętrzne  odpowiadające  wymaganiom  normy  PN-C-81914:2002  Farby  dyspersyjne
stosowane wewnątrz

środki gruntujące, któ re powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.

Materiały pomocnicze

Materiały pomocnicze do wykonywania robó t malarskich to:

 rozcień czalniki,  w  tym:  woda,  terpentyna,  benzyna  do  lakieró w  i  emalii,  spirytus  denaturowany,  inne
rozcień czalniki przygotowane fabrycznie,

 środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń  podłoża,

 środki do likwidacji zaciekó w i wykwitó w,

Wszystkie  ww.  materiały  musza  mięć  własności  techniczne  okreś lone  przez  producenta  lub  odpowiadające
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź  PN.

Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda należy  stosować  wodę odpowiadająca wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 „Woda zarobowa do betonu.  Specyfikacja  pobierania pró bek,  badanie i  ocena przydatności  wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesó w produkcji betonu”. Bez badań  laboratoryjnych może
być stosowana tylko wodociągowa woda pitna.

Sprzęt i narzędzia

Do wykonywania robó t malarskich należy stosować:

 szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,

 szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

 pędzle i wałki,

 mieszadła napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składnikó w farb,

 agregaty malarskie ze sprężarkami,

 drabiny i rusztowania.
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Do  wykonania  robó t  malarskich  przewiduje  się  zastosowanie  następującego  podstawowego  sprzętu:
elektronarzędzia ręczne jak: wiertarki ręczne z mieszadłami do farb, pędzle, wiadra i oryginalne pojemniki do
farb, wałki i kuwety malarskie, szlifierka kątowa, opalarka ręczna do farb, butla gazowa propan-butan, pistolet
malarski,  sprężarka  powietrza,  szczotki  druciane,  młotki,  nó ż ,  rusztowania  systemowe  z  pomstami
technologicznymi, przyścienny wyciąg budowlany.

Transport

Transport  materiałó w  do  robó t  malarskich  w  opakowaniach  nie  wymaga  specjalnych  urządzeń  i  środkó w
transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposó b wykluczający uszkodzenie
opakowań .  W  przypadku  dużych  ilości  materiałó w  zalecane  jest  przewożenie  ich  na  paletach  i  użycie  do
załadunku oraz rozładunku urządzeń  mechanicznych. Do transportu farb i innych materiałó w w postaci suchych
mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się używać  samochodó w zamkniętych. Do przewozu farb w
innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. Materiały do robó t
malarskich należy składować  na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i
minusowymi  temperaturami.  Wyroby  lakierowe  należy  pakować,  składować  i  transportować  zgodnie  z
wymaganiami

Wykonanie robó t

Wymagania ogó lne

Do  wykonywania  robó t  malarskich  można  przystąpić  po  całkowitym  zakoń czeniu  poprzedzających  robó t
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałó w.

Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitó w można wykonywać po:

 całkowitym ukoń czeniu robó t instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
elektrycznych,  z  wyjątkiem  założenia  urządzeń  sanitarnych  ceramicznych  i  metalowych  lub  z  tworzyw
sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),

 wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,

 ułożeniu podłó g drewnianych, tzw. białych,

 całkowitym  dopasowaniu  i  wyregulowaniu  stolarki,  lecz  przed  oszkleniem  okien  itp.,  jeś li  stolarka  nie
została wykoń czona fabrycznie.

Drugie malowanie można wykonywać po:

 wykonaniu tzw. białego montażu,

 ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przyściennych i cokołó w,

 oszkleniu okien, jeś li nie było to wykonane fabrycznie. 

Podczas wykonywania robó t malarskich obowiązują wymagania dotyczące robó t tynkarskich i dodatkowo niżej
podanych:

 prace malarskie na wysokości powinny być wykonywane z prawidłowo wykonanych rusztowań  lub drabin,

 w przypadku malowania konstrukcji z pomostó w opieranych na konstrukcji (tzw. kładki) malarz powinien
być zabezpieczony przed upadkiem pasem lub szelkami bezpieczeń stwa przymocowanymi do konstrukcji,

 przy  robotach  przygotowawczych  i  właściwych  pracach  malarskich  należy  stosować  środki  ochrony
osobistej tj.: kaski, okulary, rękawice, maski przeciwpyłowe, odzież  ochronna itp.,

 materiałó w zawierających związki szkodliwe dla zdrowia (według informacji producenta) nie należy nanosić
metodą natrysku, a powłok z tych materiałó w szlifować na sucho,
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 przy stosowaniu materiałó w zawierających lotne rozpuszczalniki należy:

o stosować odzież  ochronną j.w.,

o wykonywać wewnętrzne roboty malarskie przy otwartych oknach i drzwiach lub czynnej wentylacji
mechanicznej, zapewniającej sukcesywną wymianę powietrza,

o przestrzegać  bezwzględnego zakazu palenia papierosó w, używania otwartych palenisk, narzędzi i
silnikó w powodujących iskrzenie i mogących być ź ró dłem pożaru,

o umieścić  w widocznych miejscach wyraźne napisy ostrzegawcze w przypadku wykonywania robó t
malarskich  z  zastosowaniem  materiałó w  łatwopalnych;  podręczny  sprzęt  przeciwpożarowy
powinien być łatwo i szybko dostępny, aby mó gł być natychmiast użyty w wypadku pożaru,

Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie

Beton

Powierzchnia  powinna  być  oczyszczona  z  odstających  grudek  związanego  betonu.  Wystające  lub  widoczne
elementy metalowe powinny być  usunięte lub zabezpieczone farba antykorozyjna. Uszkodzenia lub rakowate
miejsca betonu powinny być  naprawione zaprawa cementowa lub specjalnymi mieszankami, na któ re wydano
aprobaty techniczne. Wilgotność  podłoża betonowego, w zależności od rodzaju farby, któ ra wykonywana będzie
powłoka malarska, nie może przekraczać  wartości podanych w normie XXX. Powierzchnia betonu powinna być
odkurzona

i odtłuszczona.

Tynki zwykłe

 Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia
tynkó w powinny być  usunięte przez wypełnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do ró wnej powierzchni.
Powierzchnia  tynkó w  powinna  być  pozbawiona  zanieczyszczeń  (np.  kurzu,  rdzy,  tłuszczu,  wykwitó w
solnych).

 Wilgotność  powierzchni  tynkó w  (malowanych  jak  i  niemalowanych)  nie  powinna  przekraczać  wartości
podanych w normie XXX.

 Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.

Podłoża z płyt gipsowo - kartonowych

Podłoża z płyt gipsowo kartonowych powinny być  odkurzone, bez plam tłuszczu. Wkręty mocujące oraz styki
płyt powinny być  zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być  naprawione masa szpachlowa, na
któ ra wydana jest aprobata techniczna.

Warunki ogó lne przystąpienia do robó t malarskich

 przed  przystąpieniem  do  malowania  należy  wyró wnać  i  wygładzić  powierzchnie  przeznaczone  do
malowania,  naprawić  ewentualne  uszkodzenia,  wykonać  szpachlowanie  i  ewentualne  szlifowanie  (jeżeli
zachodzi taka potrzeba), a następnie powierzchnie należy zagruntować,

 roboty  malarskie  na  zewnątrz  i  wewnątrz  obiektu  powinny  być  wykonywane  dopiero  po  wyschnięciu
tynkó w i stykó w płyt gipsowo-kartonowych oraz miejsc ewentualnych napraw,

 wewnątrz  obiektu  pierwsze  malowanie  tynkó w  i  okładzin  można  wykonywać  po  zakoń czeniu  robó t
poprzedzających, a w szczegó lności:

o całkowitym  ukoń czeniu  robó t  budowlanych  i  instalacyjnych  z  wyjątkiem  przyklejania  okładzin,
białego montażu oraz armatury oświetleniowej,

o dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej,
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 drugie malowanie można wykonać po:

o wykonaniu tzw. białego montażu,

o po ułożeniu posadzek,

 tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne:

o powierzchnia tynkó w powinna pod względem dokładności odpowiadać  wymaganiom podanym w
części opracowania dotyczącej wykonania i odbioru robó t tynkarskich,

o wszelkie  ewentualne  uszkodzenia  tynkó w  powinny  być  naprawione  przed  przystąpieniem  do
malowania przez wypełnienie zaprawą uszkodzonych miejsc i zatarcie ró wno z powierzchnią tynku,

o świeże  tynki  zewnętrzne  niedostatecznie  skrabonizowane  powinny  być  przed  malowaniem
zafluatowane,

o przygotowana  pod  malowanie  powierzchnia  tynku  powinna  być  oczyszczona  od  zanieczyszczeń
mechanicznych i chemicznych oraz osypujących się ziaren piasku,

 powierzchnie  konstrukcji  stalowych  powinny  być  przygotowane  do  malowania  przez  oczyszczenie  ze
zgorzeliny, masy formierskiej i rdzy, zaprawy, kurzu i plam tłuszczu,

 plamy i zacieki nie dające się całkowicie usunąć przy oczyszczaniu powierzchni niemetalowych powinny być
dokładnie odizolowane przez powleczenie roztworem szkła wodnego,  szelaku,  szybkoschnącym lakierem
itp.; szkła wodnego nie należy używać w przypadku stosowania farb emulsyjnych, olejnych lub lakierowych,

 podkłady pod powłokę malarską powinny być dostosowane do:

o rodzaju podłoża,

o rodzaju malowania,

o miejsca i warunkó w zastosowania powłoki,

 roboty malarskie powinny być  prowadzone w temperaturze nie niższej niż  +5oC (z zastrzeżeniem, a by w
ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0oC) i nie wyższej niż  +22oC,

 roboty malarskie na zewnątrz obiektu nie powinny być wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim
podczas opadó w atmosferycznych, podczas intensywnego nasłonecznienia malowanych powierzchni lub w
czasie  wietrznej  pogody;  niedopuszczalne  jest  malowanie  powierzchni  zawilgoconych  w  dniach
deszczowych.

 należy dokonać pró by kolorystycznej wykonując pró bni o wymiarach min. 1m x 1m na budynku istniejącym i
budynku  nowoprojektowanym  w  bliskim  sąsiedztwie.  Pró bki  muszą  byś  zatwierdzone  komisyjnie  ze
względu na moż liwość wystąpienia minimalnych ró żnic tonacji.

Badania przed przystąpieniem do robó t malarskich

Przed przystąpieniem do robó t malarskich należy przeprowadzić  badanie podłoży oraz materiałó w, któ re będą
wykorzystywane do wykonywania robó t.

Badania podłoży pod malowanie

Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących terminach:

 dla podłoża betonowego nie wcześniej niż  po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

 dla pozostałych podłoży po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.
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Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementó w. Kontrolą
powinny być objęte podłoża w przypadku:

 muró w ceglanych i  kamiennych – zgodność  wykonania z projektem budowlanym, dokładność  wykonania
zgodnie normą PN-68/B-10020, wypełnienie spoin, wykonanie napraw i uzupełnień , czystość  powierzchni,
wilgotność muru,

 podłoży  betonowych – zgodność  wykonania  z  projektem budowlanym,  czystość  powierzchni,  wykonanie
napraw i uzupełnień , wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementó w metalowych,

 tynkó w zwykłych i pocienionych – zgodność  z projektem, ró wność  i wygląd powierzchni z uwzględnieniem
wymagań  normy PN-70/B-10100,  czystość  powierzchni,  wykonanie napraw i  uzupełnień ,  zabezpieczenie
elementó w metalowych, wilgotność tynku,

 podłoży  z  drewna  –  wilgotność,  stan  podłoża,  wygląd  i  czystość  powierzchni,  wykonane  naprawy  i
uzupełnienia,

 płyt gipsowo-kartonowych i włó knisto-mineralnych – wilgotność, wygląd i czystość  powierzchni, wykonanie
napraw i uzupełnień , wykoń czenie stykó w oraz zabezpieczenie wkrętó w,

 elementó w metalowych – czystość powierzchni.

Dokładność  wykonania  muró w  należy  badać  metodami  opisanymi  w  normie  PN-68/B-10020.  Ró wność
powierzchni  tynkó w należy  sprawdzać  metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.  Wygląd powierzchni
podłoży należy oceniać  wizualnie,  z odległości  około 1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie  powierzchni  (z  wyjątkiem  powierzchni  metalowych)  należy  oceniać  przez  przetarcie  powierzchni
suchą,  czystą  ręką.  W  przypadku  powierzchni  metalowych  do  przetarcia  należy  używać  czystej  szmatki.
Wilgotność  podłoży  należy  oceniać  przy użyciu odpowiednich przyrządó w.  W przypadku wątpliwości  należy
pobrać pró bkę podłoża i okreś lić wilgotność metodą suszarkowo - wagową. 

Badania materiałó w

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:

 czy  dostawca  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub
jednostkowego zastosowania wyrobó w używanych w robotach malarskich,

 terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,

 wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać  wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze i
konsystencji mieszaninę.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w któ rych widać:

 w przypadku farb ciekłych:

o skoagulowane spoiwo,

o nie roztarte pigmenty,

o grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektó rych farb strukturalnych),

o kożuch,

o ś lady pleśni,

o trwały, nie dający się wymieszać osad,
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o nadmierne, utrzymujące się spienienie,

o obce wtrącenia,

o zapach gnilny,

 w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

o ś lady pleśni,

o zbrylenie,

o obce wtrącenia,

o zapach gnilny.

Badania w czasie odbioru robó t

Badania  w czasie  odbioru robó t  przeprowadza  się  celem oceny czy  spełnione zostały wszystkie  wymagania
dotyczące wykonanych robó t malarskich, w szczegó lności w zakresie:

 Zgodności  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  wprowadzonymi  zmianami,  któ re  naniesiono  w
dokumentacji powykonawczej,

 jakości zastosowanych materiałó w i wyrobó w,

 prawidłowości przygotowania podłoży,

 jakości powłok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robó t pomocne mogą być  wyniki badań  dokonanych przed przystąpieniem do
robó t i w trakcie ich wykonywania. Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż  po
14  dniach  od  zakoń czenia  ich  wykonywania.  Badania  techniczne  należy  przeprowadzać  w  temperaturze
powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%.

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

 sprawdzenie zgodności barwy i połysku,

 sprawdzenie odporności na wycieranie,

 sprawdzenie przyczepności powłoki,

 sprawdzenie odporności na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badań  powłok malarskich w czasie odbioru robó t:

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z
odległości około 0,5 m,

 sprawdzenie  zgodności  barwy  i  połysku  –  przez  poró wnanie  w  świetle  rozproszonym  barwy  i
połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,

 sprawdzenie  odporności  powłoki  na  wycieranie  –  przez  lekkie,  kilkukrotne  pocieranie  jej
powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać
za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ś lady farby,



Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

                             Sierpień 2020r.

 sprawdzenie  przyczepności  powłoki  na podłożach  mineralnych i  mineralno-włó knistych  –  przez
wykonanie  skalpelem  siatki  nacięć  prostopadłych  o  boku  oczka  5  mm,  po  10  oczek  w  każdą  stronę  a
następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność  powłoki należy uznać  za dobrą, jeżeli żaden z
kwadracikó w nie wypadnie,

 sprawdzenie  odporności  na  zmywanie  –  przez  pięciokrotne  silne  potarcie  powłoki  mokrą
namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej  woda za pomocą miękkiego
pędzla;  powłokę  należy  uznać  za  odporną  na  zmywanie,  jeżeli  piana  mydlana  na  szczotce  nie  ulegnie
zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakowa barwę i nie powstaną
prześwity podłoża.

Wyniki badań  powinny być  poró wnane z wymaganiami i opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.

Jednostki obmiaru

Powierzchnie malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych wymiaró w.
Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworó w i miejsc nie malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5
m2.

Dla ścian i sufitó w z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementó w ażurowych, grzejnikó w i rur
należy  stosować  uproszczone  metody  obmiaru.  Dla  ścian  i  sufitó w  z  profilami  ciągnionymi  lub  wklejonymi
ozdobami uproszczony sposó b ich obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiększeniu uzyskanego
wyniku przez zastosowanie wspó łczynnikó w podanych w tabeli.

Tab. Wspó łczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Lp. Stosunek  rzutu  powierzchni
ozdó b

do  całej  powierzchni  ściany  lub
sufitu

Wspó łczynnik 

1 do 10% 1,10

2 do 20% 1,20

3 do 40% 1,40

4 ponad 40% 2,00

Odbió r robó t malarskich

Odbió r robó t zanikających i ulęgających zakryciu

Przy  robotach związanych z  wykonywaniem powłok malarskich elementem ulęgającym zakryciu  są podłoża.
Odbió r  podłoży  musi  być  dokonany  przed  rozpoczęciem  robó t  malarskich.  W  trakcie  odbioru  należy
przeprowadzić  badania  wymienione  w  pkt.  6.2.1.  niniejszej  specyfikacji.  Wyniki  badań  należy  poró wnać  z
wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie, okreś lonymi w pkt. 5.3. Jeżeli wszystkie pomiary i badania
dały wynik pozytywny można uznać  podłoża za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową
oraz ST i zezwolić na przystąpienie do robó t malarskich.

Jeżeli  chociaż  jeden wynik  badania  jest  negatywny podłoże  nie  powinno być  odebrane.  W takim przypadku
należy  ustalić  zakres  prac  i  rodzaje  materiałó w  koniecznych  do  usunięcia  nieprawidłowości  podłoża.  Po
wykonaniu  ustalonego  zakresu  prac  należy  ponownie  przeprowadzić  badanie  podłoży.  Wszystkie  ustalenia
związane  z  dokonanym  odbiorem  robó t  ulęgających  zakryciu  (podłoży)  oraz  materiałó w  należy  zapisać  w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).
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Odbió r częściowy

Odbió r częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robó t. Odbioru częściowego robó t dokonuje
się dla zakresu okreś lonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze koń cowym robó t. Celem
odbioru częściowego jest  wczesne wykrycie  ewentualnych usterek w realizowanych robotach i  ich usuniecie
przed odbiorem koń cowym.

Odbió r częściowy robó t jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności Kierownika budowy. Protokó ł
odbioru  częściowego  jest  podstawą  do  dokonania  częściowego  rozliczenia  robó t,  jeżeli  umowa  taką  formę
przewiduje.

Odbió r koń cowy

Odbió r koń cowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robó t w odniesieniu do ich zakresu (ilości),
jakości  i  zgodności  z  dokumentacją  projektową.  Odbió r  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez
zamawiającego,  na podstawie przedłożonych dokumentó w,  wynikó w badań  oraz dokonanej  oceny wizualnej.
Zasady  i  terminy powoływania  komisji  oraz  czas  jej  działania  powinna  okreś lać  umowa.  Wykonawca  robó t
obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robó t,

 specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robó t,

 dziennik budowy i książki obmiaró w z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robó t,

 dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania  użytych
materiałó w i wyrobó w budowlanych,

 protokoły odbioru podłoży,

 protokoły odbioró w częściowych,

 instrukcje producentó w dotyczące zastosowanych materiałó w,

 wyniki badań  laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać  się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić  badania w
czasie  odbioru  robó t,  poró wnać  je  z  wymaganiami  dotyczącymi  powłok  malarskich  oraz  dokonać  oceny
wizualnej. Roboty malarskie powinny być  odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań  są pozytywne, a dostarczone
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden
wynik badań  był negatywny powłoka malarska nie powinna być  przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć
jedno z następujących

rozwiązań :

 jeżeli  to  moż liwe  należy  ustalić  zakres  prac  korygujących,  usunąć  niezgodności  powłoki  z
wymaganiami dotyczące powłok malarskich i przedstawić ją ponownie do odbioru,

 jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeń stwu  użytkownika  i  trwałości  powłoki
malarskiej zamawiający może wyrazić  zgodę na dokonanie odbioru koń cowego z jednoczesnym obniżeniem
wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń  umownych,

 w  przypadku,  gdy  nie  są  moż liwe  podane  wyżej  rozwiązania  wykonawca  zobowiązany  jest  do
usunięcia wadliwie wykonanych robó t malarskich, wykonać je ponownie i powtó rnie zgłosić do odbioru.

W  przypadku  niekompletności  dokumentó w  odbió r  może  być  dokonany  po  ich  uzupełnieniu.  Z  czynności
odbioru  sporządza  się  protokó ł  podpisany  przez  przedstawicieli  zamawiającego  i  wykonawcy.  Protokó ł
powinien zawierać:
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 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

 ocenę wynikó w badań ,

 wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,

 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robó t malarskich z zamó wieniem. 

Protokó ł  odbioru koń cowego jest  podstawą do dokonania  rozliczenia  koń cowego pomiędzy zamawiającym a
wykonawca.

Podstawa płatności

Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

SZCZEGÓ ŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓ T BUDOWLANYCH  

SST – 13 IZOLACJE CIEPŁOCHRONNE

Oznaczenie kodu według wspólnego słownika zamówień (CPV)

KOD CPV  45321000-3 izolacje ciepłochronne

Przedmiot

1. Przedmiotem ST są wymagania  dotyczące wykonania i  odbioru izolacji  ciepłochronych prowadzonych w
ramach realizacji robó t budowlanych w ramach projektu projektu budowy budynku usługowego w ramach
inwestycji  „Budowy  Centrum  Aktywności  Lokalnej  w  Łagowie”  wraz  z  niezbędną  infrastrukturą
techniczną na dz. Ewid. Nr 35/7, gm. Łagów.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji
robó t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wszystkie  czynności  umoż liwiające  i  mające  na  celu
wykonanie wszystkich elementó w i konstrukcji drewnianych.

Zakres robó t objętych specyfikacją.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia i odbioru robó t izolacyjnych
dla zadania okreś lonego powyżej w zakresie izolacji termicznej.

W robotach izolacyjnych przewiduje się:

o przygotowanie podłoża pod warstwy izolacyjne,

o wykonanie warstw poślizgowych z folii budowlanej,

o wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych z użyciem styropianu fasadowego gr. 15cm
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o wykonanie izolacji termicznej posadzki na gruncie z użyciem styropianu XPS  gr.15cm,

o wykonanie izolacji termicznej stropu nad parterem wełną mineralną gr. 25cm

o wykonanie izolacji termicznej ścian fundamentowych z użyciem styropianu fasadowego  gr. 12cm,

Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji umowy.

Rozwiązania  techniczne  stanowiące  podstawę  do  wykonania  tych  robó t  są  przedstawione  w  projekcie
wykonawczym w części graficznej.

Wymagania dotyczące materiałó w

Wymagania ogó lne

Wszystkie  materiały  użyte  do  wykonania  izolacji  muszą  posiadać  aktualne  polskie  aprobaty  techniczne  lub
odpowiadać  Polskim  Normom  (Dz.  U.  Nr  92  poz  881).  Wykonawca  uzyska  przed  zastosowaniem  wyrobu
akceptację Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źró dła nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostałych materiałó w z tego źró dła. Jeżeli materiały z akceptowanego źró dła są niejednorodne
lub  nie  zadawalającej  jakości  Wykonawca  powinien  zmienić  ź ró dło  zaopatrywania  w  materiały.  Odbió r
techniczny materiałó w powinien być dokonywany według wymagań  i w sposó b okreś lony aktualnymi normami.

 Zastosowane materiały.

Płyty styropianowe: 

o XPS gr 15cm o wspó łczynniku przewodzenia ciepła: λD= 0,031 W/mK, 

o Styropian grafitowy gr 15cm o wspó łczynniku przewodzenia ciepła: λD= 0,031 W/mK, 

o Foli paraizolacyjna stabilizowana na działanie promieni UV, grubość  0,2mm i gramaturze 150g/ m²
o opó r dyfuzyjny ≥ 600 (m²godz.hPa/g),  przepuszczalność  pary wodnej 0,60g/ m² (24h) i  odporności  na
rozerwanie przez gwó źdź : wzdłuż  ≥ 80N, w poprzek ≥ 50N

o Folia budowlana czarna PE gr. 0,2 mm, wodochronność: 1,0% ,wytrzymałość  na rozerwanie wzdłuż :
80 N/mm w poprzek: 60 N/mm, zakres temperatur stosowania: -40 ｰ C do +80 ｰ C, szerokość  standardowa:
4m, 5m,6m, długość standardowa: 20mb, 25mb, 33mb

Sprzęt

Pomosty robocze, rusztowania, łaty, taczki, mieszadła, pojemniki i wiadra, noże, wiertarki, młotki, śrubokręty,
zakrętarki elektryczne.

Transport

Samochó d ciężarowy, rozładunek ręczny, dźwig pionowy, transport ręczny.

Wykonanie robó t

Wymagania ogó lne

o wszelkie  materiały  do  wykonania  izolacji  ciepłochronnych  powinny  odpowiadać  wymaganiom
zawartym  w  normach  pań stwowych  lub  świadectwach  ITB  dopuszczających  dany  materiał  do
powszechnego stosowania w budownictwie, a w szczegó lności powinny odznacza się:

o niskim wspó łczynnikiem przewodności cieplnej,

o małą gęstością objętościową,
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o małą wilgotnością zaró wno w trakcie wbudowywania, jak i użytkowania,

o dużą trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z upływem czasu,

o odpornością na wpływy biologiczne,

o odpornością na preparaty chemiczne, z któ rymi się stykają,

o brakiem wydzielania substancji toksycznych,

o materiały  izolacyjne  powinny  zostać  dostarczone  na  budowę  wraz  z  zaświadczeniem  o  jakości
wystawionym przez producenta na podstawie wykonanych badań  laboratoryjnych,

o materiały  termoizolacyjne  powinny  być  składowane  starannie  na  suchym  podkładzie,  w
pomieszczeniach  krytych  i  zamkniętych;  na stanowisku roboczym  odkrytym materiały  te  należy
układać na podkładach z desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie brezentem lub folią.

Wykonywanie izolacji ciepłochronnych

o roboty termoizolacyjne powinny być  wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową i ogó lnymi
warunkami  wykonania  i  odbioru  robó t  ogó lnobudowlanych,  szczegó lnie  w  zakresie  organizacji,
technologii i bezpieczeń stwa pracy,

o wynikające  z  ogó lnego  harmonogramu  budowy  zadania  dla  brygad  wykonujących  roboty
termoizolacyjne powinny być ujęte w instrukcji montażowej,

o do  wykonywania  izolacji  należy  stosować  materiały  w  stanie  powietrzno-suchym,  a  w  czasie
wbudowywania należy je chronić przed zawilgoceniem wodą deszczową lub wodą zarobową,

o roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej,

o warstwy ocieplające powinny być  wbudowywane w taki  sposó b,  aby nie ulegały zawilgoceniu w
czasie użytkowania obiektu parą wodną i wilgocią pochodzącą z innych źró deł,

o warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość zgodną z projektem,

o płyty izolacyjne powinny być układane na styk,

o przy  układaniu  kilku  warstw płyt  należy  je  układać  mijankowo  tak,  aby przesunięcie  stykó w  w
kolejnych warstwach względem siebie wynosiło co najmniej 3cm,

o płyty do układania w jednej warstwie powinny mieć taką samą grubość,

o miejsca  narażone  na  moż liwość  powstawania  mostkó w  cieplnych  należy  ocieplić  starannie
materiałem termoizolacyjnym zgodnie z dokumentacją projektową,

o termoizolację  od  zewnątrz  projektowanych  ścian  murowanych  należy  przeprowadzić  z
wykorzystaniem metody lekkiej, w któ rej ocieplenie należy wykonywać w postaci ciągłej warstwy z
płyt  styropianowych  przyklejanych  do  powierzchni  zewnętrznej  i  pokrytych  cienką  warstwą
wyprawy tynkarskiej, wzmocnionej siatką z włó kna szklanego,

o przygotowanie powierzchni ścian murowanych (nie otynkowanych) powinno być sprawdzone przez
oględziny;  ubytki  i  nieró wności  większe  niż  10mm  należy  wyró wnać  zaprawą  cementową;  całą
powierzchnię  ścian  wraz  z  ościeżami  należy  zmyć  wodą  pod  ciśnieniem;  przyklejanie  płyt
styropianowych  można  rozpocząć  po  wyschnięciu  powierzchni;  płyty  można  przyklejać  nie
wcześniej niż   po upływie jednego miesiąca od wykonania ścian.

Kontrola jakości

Kontroli podczas robó t termoizolacyjnych podlegają wszystkie warstwy i elementy:

o prawidłowość przygotowania podłoża,

o prawidłowość ciągłości izolacji we wszystkich kierunkach,
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o prawidłowość  ułożenia  elementó w  izolacyjnych  z  zachowaniem  przesunięcia  warstw  względem
siebie (układ mijankowy),

o prawidłowość wykonania klejenia montażowego,

o prawidłowość wykonania mocowania mechanicznego,

o prawidłowość wykonania przejść izolacji przez obszar dylatacji i włączenia rur instalacyjnych.

Jednostki obmiaru

m2 – powierzchnia termoizolacji,

mb – przejścia przez dylatacje,

szt. – przejścia rur instalacyjnych.

Ocena wykonania i warunki odbioru robó t

o odbió r  robó t  termoizolacyjnych  powinien  być  zgodny  z  ogó lnymi  zasadami  przeprowadzania
odbioró w robó t budowlanych zawartymi w punkcie 3.5 niniejszego opracowania,

o odbió r częściowy należy przeprowadzać w następujących fazach wykonywania robó t:

o po dostarczeniu materiałó w na budowę,

o po przygotowaniu podłoża,

o po ułożeniu warstwy ocieplającej, 

o przy  odbiorze  materiałó w  na  budowie  należy  stwierdzić,  czy  zostały  one  dostarczone  wraz  z
zaświadczeniem  o  jakości  wystawionym  przez  producenta  na  podstawie  badań  kontrolnych;
sprawdzenie  materiałó w  powinno  być  dokonywane  zgodnie  z  normami  lub  świadectwem
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

o odbió r  przygotowanego  podłoża  pod  warstwę  termoizolacji  powinien  obejmować  sprawdzenie
ewentualnych spadkó w, ró wności, czystości i suchości podłoża,

o odbió r wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować:

o sprawdzenie, czy rodzaj i jakość materiałó w są zgodne z projektem budowlanym,

o sprawdzenie,  czy  grubość  warstwy  ocieplającej  jest  wystarczająca  i  zgodna  z  dokumentacją
projektową,

o sprawdzenie, czy materiał termoizolacyjny nie uległ zawilgoceniu,

o sprawdzenie  ciągłości  warstwy izolacyjnej,  prawidłowości  ułożenia oraz przylegania  warstwy do
podłoża,

o w przypadku styropianu wymagane jest dodatkowo sprawdzenie, czy nie styka się on z materiałami
zawierającymi w swym składzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste,

o odbió r  ostateczny  powinien  polegać  na  sprawdzeniu  wynikó w  odbioró w  międzyfazowych
(częściowych)  oraz  sposobu  zabezpieczenia  warstwy  termoizolacyjnej  przed  zawilgoceniem
opadami atmosferycznymi.

Podstawa płatności

Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

11. PRZEPISY ZWIĄZANE
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 PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

 PN-B-24620: 1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

 PN-B-27617: 1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

 PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe.

 PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniający.

SZCZEGÓ ŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓ T BUDOWLANYCH  

SST – 14 IZOLACJE WODOCHRONNE

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

KOD CPV 45320000-6 izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Przedmiot

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji wodochronnych prowadzonych w ramach
realizacji  robó t  budowlanych  w  inwestycji   budowy  budynku  usługowego  w  ramach  inwestycji  „Budowy
Centrum Aktywności Lokalnej w Łagowie” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. Ewid. Nr 35/7,
gm. Łagów.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji
robó t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wszystkie  czynności  umoż liwiające  i  mające  na  celu
wykonanie wszystkich izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.

Zakres robó t objętych specyfikacją.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia i odbioru robó t izolacyjnych
dla zadania okreś lonego powyżej w zakresie izolacji wodochronnej.

W robotach izolacyjnych przewiduje się:

 przygotowanie podłoża pod warstwy izolacyjne,

 izolacje przeciwwilgociowe ścian fundamentowych,, podłogi na gruncie

 izolacja połaci dachowych – folia paroprzepuszczalna.

Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji umowy.

Rozwiązania  techniczne  stanowiące  podstawę  do  wykonania  tych  robó t  są  przedstawione  w  projekcie
wykonawczym w części graficznej.
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Okreś lenia podstawowe

Rysa - przerwa ciągłości materiału występująca tylko w części przekroju poprzecznego elementu;

Pęknięcie - przerwa ciągłości materiału w całym przekroju poprzecznym elementu,

      powodująca rozdzielenie betonu w tym elemencie na dwie części;

Elastyczne wypełnienie - wypełnienie pozwalające na nieznaczne ruchy konstrukcji;

Materiał

Wymagania ogó lne.

o Wszelkie materiały do wykonywania izolacji powinny być  zgodne z wymaganiami okreś lonymi w

ustawie  O  wyrobach  budowlanych  oraz  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w  normach
pań stwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania
w budownictwie.

o Do  papowych  izolacji  należy  stosować  papy  o  wkładach  nie  podlegających  rozkładowi

biologicznemu, do któ rych zalicza się papy na tkaninie z włó kien szklanych i na welonie szklanym
oraz papy na włó knie.

o Lepiki  i  kleje  nie  powinny  działać  destrukcyjnie  na  łączone  materiały  i  powinny  wykazywać

dostateczną  odporność  w  środowisku,  w  któ rym  zostają  użyte  oraz  należytą  przyczepność  do
sklejanych  materiałó w,  okreś loną  wg  metod  badań  podanych  w  normach  pań stwowych  i
świadectwach ITB.

o Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposó b wskazany

w instrukcji producenta, normach pań stwowych i świadectwach ITB.

o Na  żądanie  Zamawiającego,  Wykonawca  obowiązany  jest  udokumentować  ź ró dło  zakupu
materiałó w i przedłożyć te dokumenty na piśmie wraz z atestami tych materiałó w.

Szczegó łowe wymagania dotyczące materiałó w

      Roztwó r dyspersyjny 

     Roztwó r dyspersyjny (masa asfaltowo-kauczukowa) stosowany na zimno do renowacji.

 parametry:

 skład: wodna emulsja asfaltó w, kauczukó w i dodatkó w uszlachetniających

 gęstość: 1,1 g/cm3

 czas schnięcia: po około 5 godzinach

 czas między nanoszeniem poszczegó lnych warstw: 5 godzin

 odporność na deszcz: po około 5 godzinach

 temperatura podłoża i powietrza podczas stosowania: od +5°C do + 30°C

 atest higieniczny: PZH HK/B/2075/01/2003

 certyfikat na znak B PCBC B/13/10020/04
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 zgodność  z PN:B:24000

 zużycie przy gruntowaniu 0,2 kg/m2

 zużycie przy pokryciach dachowych 0,5 kg/m2/na warstwę

Folia polietylenowa 

 Folia polietylenowa paroszczelna gr. 0,2 mm.

          Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałó w innych producentó w niż  sugerowani
pod warunkiem, iż  jakościowo nie mogą być  gorsze od wymienionych oraz spełniać  warunki zgodnie z Ust. o
wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881).

Sprzęt

Do robó t izolacyjnych przewiduje się zastosowanie następującego podstawowego sprzętu: poziomice, sznurki,
łopaty, wiadra, taczki, pace stalowe, mieszalniki ręczne (wiertarka z mieszadłem do zapraw, klejó w), pojemniki
plastikowe do przygotowywania zaprawy klejowej, kielnie, kielnie trapezowe, wiadra, pędzle, szczotki.

Transport

Materiały  niezbędne  do  wykonania  robó t  dowieźć  na  teren  budowy  samochodem  dostawczym.  Podczas
transportu materiał przewozić  w oryginalnych opakowaniach w sposó b okreś lony przez producenta, w sposó b
któ ry nie wpłynie niekorzystnie na jakość  wykonywanych robó t i właściwości przewożonych materiałó w. Liczba
środkó w transportu będzie zapewniać prowadzenie robó t zgodnie z ich technologią oraz zasadą ciągłości frontu
robó t.  Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie
materiałó w/sprzętu na i z terenu budowy. Rozładunek materiałó w należy prowadzić  w sposó b ostrożny przy
użyciu  środkó w  i  sprzętu  zapewniających  niezmienne  właściwości  materiału,  gwarantujące  właściwa  jakość
robó t.  Do rozładunku można używać  wó zkó w widłowych, przenośnikó w taśmowych,  żurawi samochodowych
lub rozładunek prowadzić ręcznie przy zachowaniu niezbędnych środkó w bezpieczeń stwa zgodnie z warunkami
bhp.  Transport  wewnętrzny  poziomy  ręczny  za  pomocą  wó zkó w  transportowych,  taczek.  Wykonawca  we
własnym zakresie znajdzie miejsce wywozu gruzu, a wszystkie koszty związane z jego wywozem i składowaniem
uwzględni w cenie jednostkowej. Samochó d ciężarowy, rozładunek ręczny, transport ręczny.

Wykonanie robó t

Wymagania podstawowe

 wszelkie materiały do wykonania izolacji wodochronnych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym
w  normach  pań stwowych  lub  świadectwach  ITB  dopuszczających  dany  materiał  do  powszechnego
stosowania w budownictwie,

 stosowanie w układzie izolacyjnym materiałó w działających na siebie szkodliwie jest niedopuszczalne.

Przygotowanie podłoża

 ściany zewnętrzne po odkopaniu i odłożeniu gruntu należy oczyścić usuwając stare uszkodzone tynki,

 zniszczoną korozyjnie cegłę ceramiczną należy wykuć ze ścian i miejsce ubytku uzupełnić nową cegłą,

 osłabioną zaprawę w spoinach należy usunąć na głębokość około 20mm i uzupełnić przez spoinowanie,

 powierzchnia  podkładu  powinna  być  ró wna,  bez  wgłębień ,  wypukłości  oraz  pęknięć,  czysta,
odtłuszczona i odpylona,

 nieró wności i ubytki w ścianach należy reprofilować zaprawami odpowiednimi do rodzaju podłoża, przy
czym nie należy stosować wyłącznie tradycyjnych zapraw cementowych, niezbędne jest stosowanie jako



Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

                             Sierpień 2020r.

modyfikatora  emulsji  polimerowej  (alternatywnie  stosować  można  gotowe  zaprawy  naprawczo-
reprofilacyjne)

Wykonanie hydroizolacji

 w trakcie wykonywania prac należy kierować  się zaleceniami zawartymi w Dokumentacji Projektowej,
ST oraz przestrzegać  reż imó w technologicznych zawartych w instrukcjach technicznych stosowanych
materiałó w, opracowanych przez ich producentó w,

 szczegó łowej  uwagi  wymagają  czasy  przewidzianych  przerw  technologicznych  oraz  temperatury
stosowania poszczegó lnych preparató w,

 w przypadku prowadzenia robó t zewnętrznych w okresie zimowym wymaga się w razie aplikacji chemii
budowlanej  w  danym  dniu  każdorazowego  odnotowania  temperatury  w  dzienniku  budowy  przez
następne 3 dni,

 prace  uszczelniająco-renowacyjne  należy  prowadzić  w  warunkach  zewnętrznych  przy  temperaturze
powyżej +5oC, ale nie więcej niż  +35oC,

 prace  wykonywane  wewnątrz  budynku  mogą  być  realizowane  przez  cały  okres  zimowy  przy
ogrzewanych pomieszczeniach piwnicznych,

 do  mieszania  wieloskładnikowych  bitumicznych  mas  izolacyjnych  należy  stosować  niskoobrotową
mieszarkę  z  mieszadłem  koszykowym  bezwzględnie  przestrzegając  czasu  mieszania  okreś lonego  na
karcie produktu,

 gotową  masę  należy  nakładać  ręcznie,  pacą  lub  mechanicznie,  agregatem  natryskowym,  w  sposó b
ró wnomierny,  warstwami lub w jednym przejściu,  o grubości  wynikającej  z wytycznych producenta,
odpowiednich do obciążenia wodą lub wilgocią,

 włó kninę wzmacniającą, jeżeli jest niezbędna, należy stosować  w sposó b opisany na karcie technicznej
produktu,

 nałożona warstwa izolacji nie może w żadnym miejscu być  cień sza niż  okreś lona przez producenta, a
maksymalna grubość powłoki nałożonej nie może przekraczać 100% wartości normowej,

 w przypadku przerw w nakładaniu grubość  warstwy powłoki w danym miejscu należy zredukować  do
zera; podczas wznowienia robó t w miejscu przerwania powłoki warstwy łączy się na zakład; nie wolno
wykonywać przerw w narożach budynku,

 należy przygotować  zawsze taką ilość  materiału izolacyjnego, któ ra może być  zużyta w ciągu tzw. czasu
obrabialności, po któ rego przekroczeniu materiał niewykorzystany nie nadaje się do prowadzenia robó t
hydroizolacyjnych; konieczna jest jego utylizacja zgodnie z obowiązującymi przpisami,

 do  momentu związania/wyschnięcia  nałożone  powłoki  należy  chronić  przed  zbyt  silnym  napływem
ciepła, deszczem, mrozem, wodą gruntową lub wodą pod ciśnieniem,

 podczas zasypywania wykopu nie wolno uszkodzić  właściwej hydroizolacji, także zagęszczanie gruntu
przy zasypywaniu nie może powodować uszkodzenia powłoki.

Kontrola jakości

Kontroli podczas robó t hydroizolacyjnych podlegają wszystkie warstwy i elementy:

o prawidłowość napraw podłoża,

o prawidłowość wykonania warstwy gruntującej (jeżeli jest wymagana),

o prawidłowość wykonania warstwy izolacyjnej,
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o prawidłowość uszczelnienia dylatacji

Przy  nakładaniu  powłoki  konieczne  jest  sprawdzanie  grubości  naniesionej  warstwy powłoki  uszczelniającej.
Punkty kontrolne należy wybierać  diagonalnie na uszczelnionej powierzchni, w ilości 20 na obiekt lub 20 na
100m2 powierzchni.  Kontrolę  należy  przeprowadzać  dla  każdej  układanej  warstwy.  Dane  z  kontroli  należy
umieścić w formularzu kontroli, któ ry powinien obejmować następujące dane:

o temperaturę powietrza,

o temperaturę podłoża,

o względną wilgotność powietrza,

o stan pogody,

o rodzaj wykonywanej hydroizolacji,

o rodzaj gruntu w poziomie posadowienia,

o obecność drenażu,

o stopień  obciążenia wilgocią/wodą,

o rodzaj i stan podłoża,

o sposó b przygotowania podłoża i stosowane do tego celu materiały,

o gruntowanie podłoża (tak/nie, data wykonania, zużycie materiału),

o warstwa hydroizolacji – wymagana ilość  warstw, wymagana grubość  nakładanych warstw, zużycie

na warstwę, powierzchnia, zużycie łączne, data aplikacji,

Kontrola materiałó w

 Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji Aprobaty i atesty materiałó w.

 Inżynier obowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, terminu przydatności do stosowania , stanu
opakowań  oraz właściwego przechowywania materiałó w.

Kontrola wykonania robó t

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przebiegu prac iniekcyjnych jak:

 zbyt mała w stosunku do przewidywanej wielkości objętość żywicy iniekcyjnej wtłoczonej do pakera,

 nie pojawienie się żywicy w następnym otwartym pakerze,

 nieprzewidziana przerwa w iniektowaniu,

 zbyt niska temperatura powietrza lub konstrukcji w czasie prowadzenia prac iniekcyjnych,

 inne czynniki mające wpływ na jakość prac iniekcyjnych,

Inżynier  może  zażądać  od  Wykonawcy  dokonania  na  koszt  własny  odpowiednich  badań  dotyczących
skuteczności wykonanych przez niego prac.

Jednostki obmiaru

m2 – powierzchnia hydroizolacji,

mb – przejścia przez dylatacje,

szt. – przejścia rur instalacyjnych.

1mb – zainiektowanej rysy lub pęknięcia.



Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

                             Sierpień 2020r.

Odbió r robó t

o odbió r powinien być przeprowadzony w następujących fazach robó t:

2. po dostarczeniu na budowę materiałó w izolacyjnych,

3. po przygotowaniu podkładu pod izolację,

4. po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w przypadku izolacji wielowarstwowych,

5. po wykonaniu i obrabianiu szczelin i otworó w wierconych,

o odbió r przy przygotowaniu podkładu pod izolację powinien obejmować:

6. sprawdzenie wytrzymałości, ró wności, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu,

7. rejestrację usterek (nieró wności, pęknięć itp.),

8. sprawdzenie poprawności zagruntowania podkładu w przypadku gruntowania,

o odbió r po wykonaniu każdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmować:

9. sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej,

10. sprawdzenie  poprawności  i  dokładności  obronienia  naroży,  miejsc  przenikania  przewodó w  i  innych
elementó w przez izolację oraz wszelkich innych miejsc wraż liwych na przecieki,

11. rejestrację wszelkich usterek (uszkodzeń  mechanicznych izolacji, pęcherzy, sfałdowań  itp.),

o odbió r ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu:

12. ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem oraz niniejszymi warunkami,

13. występowania ewentualnych uszkodzeń ,

o do  odbioru  ostatecznego  izolacji  wodochronnych  powinna  być  przedłożona  następująca

dokumentacja techniczna:

14. projekt  wykonania  izolacji  z  naniesionymi  ewentualnymi  zmianami  dokonanymi  w  trakcie  robó t
izolacyjnych,

15. dokumenty  potwierdzające  jakość  użytych  do  izolacji  materiałó w  w  postaci  zaświadczeń  jakości
wystawionych  przez  producenta  albo  wynikó w  badań  laboratoryjnych  przeprowadzonych  na  polecenie
kierownika budowy,

16. protokoły z odbioró w częściowych,

17. dziennik budowy oraz dzienniki wykonywania robó t izolacyjnych,

o z  odbioru  koń cowego  wykonanej  izolacji  należy  sporządzić  protokó ł,  w  któ rym  powinna  być

zawarta  ocena  jakościowa  zabezpieczenia  przeciwwodnego;  jeżeli  w  trakcie  odbioru  robó t
stwierdzono usterki lub wadliwości wykonania robó t, powinno to być zaznaczone w protokole wraz
z  okreś leniem  trybu  postępowania  przy  dokonywaniu  napraw;  odbió r  koń cowy  może  w  takim
przypadku być  dokonany dopiero po usunięciu usterek lub naprawieniu zakwestionowanej izolacji
lub jej fragmentu.

Podstawa płatności

Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
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SZCZEGÓ ŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓ T BUDOWLANYCH  

SST – 15 PODŁOGI I POSADZKI.

Oznaczenie kodu według wspólnego słownika zamówień (CPV)

KOD CPV 45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

KOD CPV 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian

KOD CPV 45431000-7  Roboty okładzinowe z płytek ceramicznych

Kod CPV 45262512-3  Kamieniarskie roboty wykończeniowe

Przedmiot

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robó t posadzkarskich w ramach realizacji robó t
budowlanych  w  inwestycji  dot.  budowy  budynku  usługowego  w  ramach  inwestycji  „Budowy  Centrum
Aktywności  Lokalnej  w Łagowie” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. Ewid. Nr 35/7, gm.
Łagów.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji
robó t wymienionych w punkcie1.1.

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wszystkie  czynności  umoż liwiające  i  mające  na  celu
wykonanie wszystkich podług i posadzek.

Zakres robó t objętych specyfikacją.

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robó t  umoż liwiających i mające na celu
wykonanie:

 Wykonanie wylewek samopoziomujących

 Układanie wykładzin

 wykonanie podług z gresu

Wszystkie inne nie wymienione wyżej  roboty jakie występują przy realizacji umowy. Rozwiązania techniczne
stanowiące podstawę do wykonania tych robó t są przedstawione w projekcie wykonawczym w części graficznej.

Materiał

      3.1.Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć:

 oznakowanie  znakiem  CE  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą
europejską  wprowadzoną  do  zbioru  Polskich  Norm,  z  europejską  aprobatą  techniczną  lub  krajową
specyfikacją  techniczną   pań stwa   członkowskiego   Unii   Europejskiej   lub   Europejskiego   Obszaru Go -
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spodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo

 deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej  wydaną  przez  producenta,  jeżeli  dotyczy
ona  wyrobu   umieszczonego  w  wykazie  wyrobó w  mających   niewielkie  znaczenie   dla  zdrowia   i
bezpieczeń stwa okreś lonym przez Komisję Europejską, albo

 oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  że  są  to  wyroby  nie  podlegające  obowiązkowemu
oznakowaniu  CE,  dla  któ rych  dokonano oceny zgodności  z  Polską Normą lub aprobatą techniczną,  bądź
uznano za „regionalny wyró b budowlany",

 termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.

 dodatkowo   oznakowanie   powinno   umoż liwiać    identyfikację   producenta   i   typu   wyrobu,   kraju po-
chodzenia, daty produkcji.

3.2Rodzaje materiałów

 Wszystkie materiały powinny odpowiadać  wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

 Podstawowe materiały budowlane

Gres kl.I piąta klasa twardości i ścieralności (PEI V) o właściwościach antypoś lizgowych klasa min R9.

Cokolik na 10cm wycięty z płytek gresowych.

Sposó b transportu i składowani a powinien być zgodny z warunkami i 

wymaganiami podanymi przez producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą

składowanych na budowie materiałó w przeznaczonych do wykonania robó t. 

3.4 Wariantowe stosowanie materiałów

Podany "materiał"  stanowi  propozycję  projektanta  lub  zamawiającego.  Zgodnie  z  Ustawą  "Prawo  Zamó wień
Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny "ró wnoważny" wyró b.

3.5 Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów budowlanych

Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeś li spełniają następujące warunki:

 są zgodne z ich wyszczegó lnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegó łowej),

 są właściwie oznakowane i opakowane,

 spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

 producent   dostarczył   dokumenty   świadczące   o   dopuszczeniu   do   obrotu   i   powszechnego   lub
jednostkowego  zastosowania   oraz   karty  katalogowe  wyrobó w  lub  firmowe  wytyczne  stosowania
wyrobó w.

Przyjęcie materiałó w i wyrobó w na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
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3.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robó t,
były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoja jakość,  właściwość  do robó t i były dostępne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca  czasowego  składowania  materiałó w będą  zlokalizowane  w obrębie  terenu budowy  w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3.7. Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeś li dokumentacja projektowa lub SST przewidują moż liwość  zastosowania ró żnych rodzajó w materiałó w
do wykonania  poszczegó lnych  elementó w robó t  Wykonawca  powiadomi Inspektora nadzoru o  zamiarze
zastosowania  konkretnego  rodzaju  materiału.  Wybrany i  zaakceptowany rodzaj  materiału  nie  może  być
pó źniej zamieniamy bez zgody Inspektora Nadzoru.

Wszystkie  materiały  powinny  być  dostarczane  w  oryginalnych  opakowaniach  i  przechowywane  zgodnie  z
instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną

Transport

Samochó d ciężarowy, rozładunek ręczny, dźwig pionowy, transport ręczny.

Wykonanie robó t

Wymagania podstawowe

 przewidziane do realizacji posadzki należy wykonać zgodnie z projektem,

 do wykonania posadzek należy stosować materiały i reż imy technologiczne okreś lone w szczegó łowych
instrukcjach producentó w,

 materiały stosowane do wykonania posadzek powinny odpowiadać  wymaganiom norm pań stwowych
albo  wymaganiom  okreś lonym  w  świadectwach  dopuszczenia  tych  materiałó w  do  stosowania  w
budownictwie.

Wykonanie posadzki

 do  wykonania  posadzek  można  przystąpić  po  zakoń czeniu  wszystkich  robó t  budowlanych  stanu
surowego i robó t wykoń czeniowych oraz instalacyjnych,

 w pomieszczeniach, w któ rych przygotowuje się masy i wykonuje posadzki, temperatura mierzona przy
podkładzie  betonowym  nie  powinna  być  niższa  niż  +15oC,  a  wilgotność  względna  powietrza  w
pomieszczeniu nie powinna być wyższa niż  70%,

 posadzki należy wykonywać  ściś le według obowiązujących szczegó łowych instrukcji technologicznych
oraz zatrudniając do prac brygady lub firmy specjalistyczne,

 w  konstrukcji  posadzki  powinny  zostać  uwzględnione  szczeliny  dylatacyjne,  izolacyjne  i
przeciwskurczowe, szczegó lnie w miejscach występowania dylatacji konstrukcji budynku,

 szczeliny izolacyjne powinny być stosowane dla oddzielenia posadzek od innych elementó w konstrukcji
budynku oraz w miejscach stykó w podłó g o ró żnej konstrukcji,

 szczeliny  przeciwskurczowe  należy  wykonywać  zgodnie  z  technologią  producenta  okreś loną  w
szczegó łowych instrukcjach wykonania posadzki.

Kontrola jakości

Badania związane z kontrola jakości wykonania robó t posadzkarskich powinny obejmować sprawdzenie:
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 ró wności i poziomu powierzchni – dopuszczalne odchylenia od płaszczyzny mierzonej na całej długości
lub szerokości pomieszczenia,

 gładkości powierzchni,

 niezmienności  kształtu  –  posadzka  nie  może  ulegać  sfalowaniu,  skurczom,  spęcznieniu  i  może  być
podatna na powstawanie rys i spękań ,

 szczelności  ułożenia  elementó w  i  prostoliniowości  spoin  –  dopuszczalne  szerokości  spoin  oraz
dopuszczalne  odchylenia  od  linii  prostej  muszą  być  zgodne  z  danymi  normowymi  zró żnicowanymi
zależnie od rodzaju i charakteru materiału,

 światłoczułości  barwy  dla  posadzek  z  płytek  i  wykładzin  z  tworzyw  sztucznych,  gumy  i  wykładzin
tekstylnych,

 wyglądu zewnętrznego – brak ró żnic odcienia, barwy, klasy lub gatunku materiału,

 wytrzymałości na ściskanie i zginanie zgodne z normatywami okreś lonymi dla danego typu materiału, z
któ rego posadzka jest wykonana,

 odporności na wgniecenie od obciążeń  punktowych,

 odporności na ścieranie okreś lonej w normie przedmiotowej,

 odporności na uderzenia,

 elastyczności powierzchni.

Jednostki obmiaru

m2 – powierzchnia posadzki,

mb – długość elementó w wykoń czeniowych.

Odbiory robó t posadzkarskich

 odbió r  posadzek  powinien  być  zgodny  z  ogó lnymi  zasadami  przeprowadzania  odbioró w  robó t
budowlanych,

 odbió r  materiałó w powinien być  dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę i powinien
obejmować  sprawdzenie  ich  właściwości  technicznych  zgodnie  z  wymaganiami  odpowiednich  norm
przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

 sprawdzenie  materiałó w  należy  przy  odbiorze  robó t  zakoń czonych  przeprowadzić  pośrednio  na
podstawie zapisó w w dzienniku budowy i zaświadczeń  (atestó w) z kontroli producenta, stwierdzających
zgodność  użytych materiałó w z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami,

 materiały, któ rych jakość  nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzące wątpliwości,
powinny być przed użyciem do robó t poddane badaniom jakości przez upoważnione laboratoria,

 sprawdzenie  zgodności  wykonania  posadzki  z  dokumentacją  projektowo-kosztorysową  powinno być
przeprowadzone  przez  poró wnanie  wykonanej  posadzki  z  projektem  technicznym  i  opisem
kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiaru posadzki,

 sprawdzenie dotrzymania warunkó w ogó lnych wykonania robó t (cieplnych, wilgotnościowych) należy
przeprowadzić na podstawie zapisó w w dzienniku budowy,

 sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być  dokonane po uzyskaniu przez posadzkę
pełnych właściwości techniczno-użytkowych,
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 odbió r posadzki powinien obejmować:

o sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (ocena wzrokowa),

o sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki,

o sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem przez oględziny, naciskanie i opukiwanie,

o sprawdzenie grubości posadzki,

o sprawdzenie  wytrzymałości  posadzki  na  ściskanie;  badanie  należy  przeprowadzić  na  pró bkach
kontrolnych,

o sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce wkładek dylatacyjnych, przepustó w itp.; badanie
należy przeprowadzać przez oględziny,

 badania  prostoliniowości  wykonanych  posadzek  należy  sprawdzać  za  pomocą naciągniętego  drutu  i
pomiaru odchyłek  z  dokładnością  1mm,  a  szerokości  spoin  (wkładek  dylatacyjnych  itp.)  za  pomocą
szczelinomierza lub suwmiarki,

 odbieraną posadzkę należy uznać  za zgodną z wymaganiami, jeś li wszystkie przeprowadzone badania
dadzą wyniki dodatnie,

 jeżeli chociaż  jedno z badań  da wynik ujemny, wykonana posadzka powinna być uznana za niezgodną z
wymaganiami,

 posadzka uznana za niezgodną z wymaganiami nie może być przyjęta,

 w przypadku nie przyjęcia posadzki należy poprawić  jej części wykonane niezgodnie z wymaganiami w
celu doprowadzenia do ich zgodności  z wymaganiami,  a po poprawieniu przedstawić  do ponownego
badania  lub  nakazać  usunięcie  posadzki  nie  odpowiadającej  wymaganiom  i  żądać  powtó rnego  jej
wykonania.

Podstawa płatności

Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

SZCZEGÓ ŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓ T BUDOWLANYCH  

SST - 16 PODBUDOWY POD NAWIERZCHNIĘ

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

KOD CPV 45233000-9 – Podbudowa z kruszywa

1. CZĘŚĆ  OGÓ LNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

          Przedmiotem niniejszej Szczegó łowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robó t budowlanych w ramach projektu  budowy budynku usługowego w ramach inwestycji „Budowy
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Centrum Aktywności Lokalnej w Łagowie” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. Ewid. Nr 35/7,
gm. Łagów.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji

          Szczegó łowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robó t wymienionych w pkt. 1.1.        

1.3. Zakres robó t objętych SST

          Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robó t związanych z wykonaniem podbudowy z
kruszyw dla ciągó w komunikacji pieszo-jezdnej.

Ustalenia zawarte w SST dotyczą zasad prowadzenia robó t związanych z:

 wykonaniem warstwy mrozoodpornej - podsypka piaskowa,

 wykonaniem warstwy stabilizującej - tłuczeń kamienny,

 wykonaniem warstwy wyrównawczej - kruszywo kamienne,

 wykonaniem warstwy stabilizująco-wyrównawczej - podsypka cementowo-piaskowa.

1.4. Okreś lenia podstawowe

          Okreś lenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogó lne wymagania dotyczące robó t

          Wykonawca  robó t  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich wykonania  oraz za  zgodność  z  dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓ W

2.1. Wymagania ogó lne

          Wszystkie materiały stosowane do wykonania robó t muszą być  zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej.

2.2. Rodzaje materiałó w

          Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być
kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakó w
albo ziaren żwiru większych od 5,0 mm. Kruszywo powinno być  jednorodne, bez zanieczyszczeń  obcych i bez
domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiałó w 

Uziarnienie kruszywa

Kruszywo powinno spełniać następujące wymagania:

 zawartość zanieczyszczeń  obcych - wg PN-B-06714/12,
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 zawartość zanieczyszczeń  organicznych - wg PN-B-06714/26,

 zawartość ziaren nieforemnych - wg PN-B-0674/16,

 ścieralność kruszywa w bębnie Los Angeles - wg PN-B-06714/42,

 nasiąkliwość kruszywa - wg PN-B-06714/18,

 odporność na działanie mrozu - wg PN-B-067714/19,

 wskaźnik piaskowy - wg BN-8931-01.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU

3.1. Sprzęt i narzędzia    

          Roboty mogą byt wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego
do wykonywania zamierzonych robó t, np.:

 ró wniarki lub spycharki uniwersalne,

 walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne.

           Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.

          Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być  sprawny technicznie oraz spełniać  wymagania
techniczne w zakresie bhp.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ŚRODKÓ W TRANSPORTU

4.1. Warunki dostawy

          Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzić  z jednego źró dła. Pochodzenie kruszywa i jego
jakość  -  okreś lona w pełnej  charakterystyce technicznej  wykonanej  przez producenta podlega zatwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca powinien:

 dokonać uzgodnień  z producentem dotyczących gwarancji jakości całej zamawianej ilości kruszywa,

 dokonać uzgodnień  dotyczących rytmiczności dostaw wynikającej z harmonogramu robó t,

 zagwarantować  sobie dostęp do wynikó w badań  pełnych i  niepełnych oraz specjalnych, wykonanych
przez producenta,

 zapewnić  sobie od producenta atest (zaświadczenie o jakości) dla każdej, jednorazowo wysyłanej ilości
kruszywa, zawierającej następujące dane:

            a) nazwę i adres producenta

            b) datę i numer kolejnych badań

            c) oznaczenie wg PN-B-06712

            d) ilość kruszywa

            e) pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badań .

4.2. Transport
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          Kruszywo  należy  przewozić  w  warunkach  zabezpieczających  przed  rozsypaniem,  rozpylaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunkó w itp.). 

          W/w zasad należy przestrzegać zaró wno przy załadunku i wyładunku.

4.3. Składowanie kruszywa

          Jeś li kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej nie jest wbudowane bezpośrednio po
dostarczeniu  na  budowę  i  zachodzi  potrzeba  okresowego  składowania,  to  Wykonawca  robó t  powinien
zabezpieczyć  kruszywo  przed  zanieczyszczeniem,  rozfrakcjowaniem  i  zmieszaniem  z  innymi  materiałami
kamiennymi.

          Podłoże w miejscu składowania powinno być ró wne, utwardzone i dobrze odwodnione.\

5. WYKONANIE ROBÓ T

5.1. Sprawdzenie zgodności warunkó w terenowych z projektowymi

          Przed przystąpieniem do wykonywania podbudowy należy sprawdzić  zgodność  rzędnych terenu z danymi
podanymi  w  projekcie.  W  tym  celu  należy  wykonać  kontrolny  pomiar  sytuacyjno-wysokościowy.  W trakcie
realizacji wykopó w konieczne jest kontrolowanie warunkó w gruntowych w nawiązaniu do badań  geologicznych.

          W  przypadku  wystąpienia  odmiennych  warunkó w  gruntowych  od  uwidocznionych  w  projekcie
budowlanym Wykonawca powinien powiadomić  o tym fakcie Inspektora nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać
prowadzenie robó t, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeń stwo konstrukcji lub robó t. Zgodę
na wznowienie robó t wydaje Inspektora nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę:

 opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robó t oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych,

 skutkó w finansowych wynikających z wykonania dalszych robó t w sposó b i w zakresie odmiennym od
pierwotnego.

5.2.  Roboty przygotowawcze

          Przed  rozpoczęciem  robó t  związanych  z  budową  obiektu  inżynieryjnego  powinno  być  wykonane
przygotowanie terenu pod budowę.

         Sposó b wykonania dojazdu do obiektu powinien zawierać  projekt organizacji robó t opracowany przez
Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopó w należy wykonywać pomiary geodezyjne związane z:

 wyznaczeniem osi i ustawieniem kołkó w kierunkowych,

 ustawieniem ław wysokościowych i reperó w pomocniczych,

 wyznaczeniem krawędzi i załamań  wykopó w,

 niwelacją kontrolną robó t ziemnych i dna wykopu.

5.3. Przygotowanie podłoża

          Przed zagęszczeniem rozścielane kruszywo wyprofilować do spadkó w poprzecznych i pochyleń  podłużnych
wymaganych  w  Dokumentacji  projektowej.  W  czasie  profilowania  należy  wyró wnać  lokalne  zagłębienia  -
zagęszczenie podbudowy.

          Podbudowę należy zagęszczać  wg warstw przewidzianych w projekcie,  odpowiednim sprzętem przy
zachowaniu wilgotności optymalnej. Zagęszczanie podbudowy powinno być  ró wnomierne na całej szerokości.
Zagęszczenie podbudowy należy  sprawdzić  wg BN-77/8931-12. W przypadku,  gdy przeprowadzenie badania
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jest  niemoż liwe  ze  względu  na  gruboziarniste  kruszywo,  kontrolę  zagęszczenia  należy  oprzeć  na  metodzie
obciążeń  płytowych, wg BN-64/8931-02, lub wg wskazań  Inspektora nadzoru.

          Wszystkie warstwy po wykonaniu zgęszczenia muszą być przepuszczalne dla wody. Podbudowa musi być
wykonana zgodnie z Polską Normą i warunkami technicznymi. Podbudowy z kruszywa powinny odpowiadać
wymaganiom związanym z nośnością,  zagęszczeniem oraz ró wnością sprawdzanym po zakoń czeniu każdej  z
warstw.

          Ró wność warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na łacie 4-6mm.

5.4. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa

          Kruszywo  powinno  być  rozkładane  w  warstwie  o  jednakowej  grubości,  przy  użyciu  ró wniarki,  z
zachowaniem  wymaganych  spadkó w  i  rzędnych  wysokościowych.  Grubość  rozłożonej  warstwy  luźnego
kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubo projektowaną.

          Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub odcinającej o
grubości powyżej 20,0 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać  dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania
każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inżyniera warstwy poprzedniej.

          W miejscach,  w któ rych  widoczna  jest  segregacja  kruszywa  należy  przed zagęszczeniem wymienić
kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.

          Natychmiast po koń cowym wyprofilowaniu warstwy podbudowy należy przystąpić  do jej zagęszczania.
Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać  od krawędzi i stopniowo przesuwać  pasami
podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku
należy  rozpoczynać  od  dolnej  krawędzi  i  przesuwać  pasami  podłużnymi  częściowo  nakładającymi  się,  w
kierunku jej gó rnej krawędzi.

          Nieró wności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyró wnywane na bieżąco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiału, aż  do otrzymania ró wnej powierzchni.

          W miejscach niedostępnych dla walcó w warstwy powinny być  zagęszczane płytami wibracyjnymi lub
ubijakami  mechanicznymi.  Zagęszczanie  należy  kontynuować  do  osiągnięcia  wskaźnika  zagęszczenia  nie
mniejszego  od  1,0  według  normalnej  pró by  Proctora,  przeprowadzonej  według  PN-B-04481  [1].  Wskaźnik
zagęszczenia należy okreś lać zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

          W  przypadku,  gdy  gruboziarnisty  materiał  wbudowany  w  warstwę  odsączającą  lub  odcinającą,
uniemoż liwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej pró by Proctora, kontrole zagęszczenia
należy  oprzeć  na  metodzie  obciążeń  płytowych.  Należy  okreś lić  pierwotny  i  wtó rny  moduł  odkształcenia
warstwy  według BN-64/8931-02 [6].  Stosunek wtó rnego  i  pierwotnego modułu  odkształcenia  nie  powinien
przekraczać 2,2.

          Wilgotność  kruszywa podczas zagęszczania powinna być  ró wna wilgotności optymalnej z tolerancją od -
20% do +10% jej  wartości.  W przypadku,  gdy wilgotność  kruszywa  jest  wyższa  od wilgotności  optymalnej,
kruszywo należy osuszyć  przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność  kruszywa jest niższa
od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć okreś loną ilością wody oraz ró wnomiernie wymieszać.

5.5. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej

          Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być
utrzymywane w dobrym stanie.

          W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdó w koniecznych dla wykonania wyżej leżącej
warstwy nawierzchni.

          Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcze robó t.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓ T

6.1. Badania przed przystąpieniem do robó t
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          Przed przystąpieniem do robó t  Wykonawca powinien wykonać  badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robó t i przedstawić wyniki tych badań  Zamawiającemu w celu akceptacji materiałó w.

6.2. Badania w czasie robó t

Kontrola jakości podbudowy w czasie robó t:

 kontrola uziarnienia rozłożonego kruszywa,

 wilgotność materiału kontroluje się wg PN-B-06714/17,

 kontrola zagęszczenia i nośności podbudowy,

 kontrola grubości poszczegó lnych warstw podbudowy,

 kontrola szerokości podbudowy,

 kontrola rzędnych wysokościowych,

 kontrola  spadkó w  poprzecznych  dokonuje  się  łatą  profilowaną  z  poziomicą  co  10m,  dopuszczalne
odchyłki spadku +/-0,5%,

 kontrola ró wności w przekroju podłużnym mierzona 4-metrową łatą zgodnie z BN-68/8931-04 co 10m,
dopuszczalne nieró wności pod łatą 12m.

Szerokość warstwy

          Szerokość warstwy nie może się ró żnić od szerokości projektowanej o więcej niż  +10 cm, -5 cm.

Ró wność warstwy

          Nieró wności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą
BN-68/8931-04 [7]. 

          Nieró wności nie mogą przekraczać 20 mm.

Spadki poprzeczne

          Spadki  poprzeczne warstwy odcinającej  i  odsączającej  na prostych i  łukach powinny być  zgodne  z
dokumentacja projektowa z tolerancja ± 0,5%.

Rzędne wysokościowe

          Ró żnice  pomiędzy  rzędnymi  wysokościowymi  warstwy  i  rzędnymi  projektowanymi  nie  powinny
przekraczać +1 cm i -2 cm.

Grubość warstwy

          Grubość warstwy powinna być zgodna z okreś loną w dokumentacji projektowej z tolerancja +1 cm, -2 cm.

          Jeżeli warstwa, ze względó w technologicznych, została wykonana w dwó ch warstwach, należy mierzyć
łączną grubość tych warstw.

          Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy
przez spulchnienie warstwy na głębokość  co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich
właściwościach, wyró wnanie oraz ponowne zagęszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po
wykonaniu tych robó t  nastąpi ponowny pomiar i  ocena grubości  warstwy,  według wyżej  podanych zasad na
koszt Wykonawcy.
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6.3. Kontrola kruszywa

          Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości kruszywa dostarczonego przez producenta i jego zgodności
z wymaganiami SST na podstawie:

 rezultató w badań  pełnych wykonanych przez producentach najmniej raz w roku i przy każdej zmianie
położenia złoża na każde życzenie Inspektora nadzoru,

 rezultató w badań  niepełnych wykonanych przez producenta dla każdej partii kruszywa,

 rezultató w  badań  specjalnych  wykonanych  przez  producenta  na  żądanie  Wykonawcy  dotyczących
reaktywności alkalicznej,

 atestu (zaświadczenia o jakości),

 oceny wizualnej każdej jednostkowej dostawy kruszywa,

 dodatkowych badań  laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgłoszenia przez
Inspektora Nadzoru wątpliwości co do jakości kruszywa.



7. OBMIAR ROBÓ T

          Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy [m2] wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIÓ R ROBÓ T

          Roboty ziemne związane z wykonaniem podbudowy pod nawierzchnie uznaje się za wykonane zgodnie z
dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Zasady rozliczenia i płatności 

          Podstawę płatności stanowi cena wykonania l m2 podbudowy.

Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Cena jednostkowa obejmuje:

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

 oznakowanie robó t,

 wykonanie podbudowy,

 utrzymanie wykopu,

 przeprowadzenie  niezbędnych  pomiaró w  i  badań  wymaganych  SST  lub  zleconych  przez  Inspektora
nadzoru,

 wykonanie, a następnie rozebranie dró g dojazdowych,

 oczyszczenie i uporządkowanie terenu robó t.
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           Kwota jednostkowa uwzględnia ró wnież  przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbędnych robó t pomocniczych i towarzyszących tj.: bariery zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, wywó z,
wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikó w, zużycie energii  elektrycznej i wody,  oczyszczenie i
likwidacja stanowisk roboczych i placu.

          W przypadku przyjęcia innych zasad okreś lenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczeń  pomiędzy
Zamawiającym, a Wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegó łowo ustalone w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania pró bek gruntu.

 PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.

 PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.

 PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych.

 PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

SZCZEGÓ ŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓ T BUDOWLANYCH  

SST – 17 BETONOWE KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA CHODNIKOWE

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

KOD CPV 45212221-1  - Obrzeża betonowe

1. CZĘŚĆ  OGÓ LNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

          Przedmiotem niniejszej Szczegó łowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robó t budowlanych związanych z ustawieniem obramowań  ciągó w pieszo-jezdnych w ramach projektu
budowy budynku usługowego  w ramach inwestycji  „Budowy Centrum  Aktywności  Lokalnej  w Łagowie”
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. Ewid. Nr 35/7, gm. Łagów.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji

          Szczegó łowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robó t wymienionych w pkt. 1.1.        

1.3. Zakres robó t objętych SST

          Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robó t związanych z ustawieniem betonowych
krawężnikó w i obrzeży chodnikowych dla ciągó w komunikacji pieszo-jezdnej.
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Ustalenia zawarte w SST dotyczą zasad prowadzenia robó t związanych z:

 wykonaniem podsypki piaskowej,

 ustawieniem betonowych krawężników i obrzeży chodnikowych.

1.4. Okreś lenia podstawowe

          Okreś lenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

          Krawężniki i obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenó w nie przeznaczonych do komunikacji.

1.5. Ogó lne wymagania dotyczące robó t

          Wykonawca  robó t  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich wykonania  oraz za  zgodność  z  dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓ W

2.1. Stosowane materiały

Materiałami stosowanymi do wykonania w/w robó t są:

 krawężniki odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-03/01,

 obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,

 żwir lub piasek do wykonania ław,

 cement wg PN-B-19701,

 piasek do zapraw wg PN-B-06711.

2.2. Krawężniki betonowe - klasyfikacja

W zależności od przeznaczenia rozró żnia się następujące typy krawężnikó w betonowych:

 krawężniki uliczne - U,

 krawężniki drogowe - D.

W zależności od kształtu przekroju poprzecznego rozró żnia się następujące rodzaje krawężnikó w betonowych:

 prostokątne ścięte - rodzaj „a”,

 prostokątne - rodzaj „b”.

W zależności od dopuszczalnych wad, uszkodzeń  krawężniki betonowe dzieli się na:

 gatunek 1 - G1,

 gatunek 2 - G2.
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2.2. Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja

W zależności od przekroju poprzecznego rozró żnia się dwa rodzaje obrzeży:

 obrzeże niskie - On,

 obrzeże wysokie - Ow.

W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń  oraz odchyłek wymiarowych obrzeża dzieli się na:

 gatunek 1 - G1,

 gatunek 2 - G2.

2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne

Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych

Rodzaj obrzeża
Wymiary obrzeży [cm]

długość [l] szerokość  [b] wysokość  [h] promień  [r]

On
75,0

100,0

6,0

6,0

20,0

20,0

3,0

3,0

Ow

75,0

90,0

100,0

8,0

8,0

8,0

30,0

24,0

30,0

3,0

3,0

3,0

Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych podano w tabeli.

Rodzaj wymiaru
Dopuszczalna odchyłka [m]

gatunek 1 gatunek 2

l ± 8,00 ± 12,00

b, h ± 3,00 ± 3,00

Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężnikó w oraz  obrzeży

          Powierzchnie krawężnikó w i obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytkó w betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawędzie elementó w powinny być ró wne oraz proste.

          Dopuszczalne  wady oraz uszkodzenia  powierzchni  i  krawędzi  elementó w nie powinny przekraczać
wartości podanych w poniższej tabeli.

Rodzaj wad i uszkodzeń

Dopuszczalna wielkość

wad i uszkodzeń

gatunek 1 gatunek 2
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Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi [mm] 2,0 3,0

Szczerby  i
uszkodzenia
krawędzi  oraz
naroży

ograniczających powierzchnie gó rne (ścieralne) niedopuszczalne

ograniczających pozostałe powierzchnie:

- liczba (max)

- długość (max. mm)

- głębokość (max. mm)

2,0

20,0

6,0

2,0

40,0

10,0

2.4. Składowanie

          Betonowe krawężniki i obrzeża  chodnikowe mogą być  przechowywane na składowiskach otwartych,
posegregowane według rodzajó w i gatunkó w.

          Należy je układać  z zastosowaniem podkładek oraz przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: gr.
2,5 cm, szer. 5 cm, dł. min. 5 cm większa niż  szerokość obrzeża.

2.5. Beton i jego składniki

          Do produkcji krawężnikó w i obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.

2.6. Materiały na ławę oraz  do zaprawy

          Ż wir  do  wykonania  ławy  powinien  odpowiadać  wymaganiom  PN-B-11111  [5],  natomiast  piasek -
wymaganiom PN-B-11113 [6].

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU

3.1. Sprzęt do ustawiania obrzeży

         Roboty  związane  z  ustawieniem krawężnikó w  i  obrzeży  chodnikowych  wykonuje  się  ręcznie  przy
zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ŚRODKÓ W TRANSPORTU

4.1. Transport krawężnikó w oraz obrzeży betonowych

          Betonowe krawężniki i obrzeża chodnikowe mogą być  przewożone dowolnymi środkami transportu po
osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej.

          Obrzeża powinny być  ponadto zabezpieczone przed przemieszczeniem się oraz uszkodzeniami w czasie
transportu.

5. WYKONANIE ROBÓ T

5.1. Wykonanie koryta

          Koryto pod podsypkę (ławę betonową) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1].

          Wymiary wykopu powinny odpowiadać  wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.
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5.2. Podłoże lub podsypka (ława)

          Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława betonowa)
ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez
zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą.

5.3. Ustawienie betonowych krawężnikó w i obrzeży chodnikowych

          Betonowe krawężniki i obrzeża  chodnikowe należy ustawiać  na wykonanym podłożu w miejscu i ze
światłem  (odległością  gó rnej  powierzchni  obrzeża  od  ciągu  komunikacyjnego)  zgodnym  z  ustaleniami
dokumentacji projektowej.

          Zewnętrzna ściana powinna być  obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.

          Spoiny nie powinny przekraczać  szerokości 1 cm. Należy wypełnić  je piaskiem lub zaprawą cementowo-
piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić  i zmyć  wodą. Spoiny muszą być  wypełnione
całkowicie na pełną głębokość.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓ T

6.1. Badania przed przystąpieniem do robó t

          Przed przystąpieniem do robó t Wykonawca powinien wykonać  badania materiałó w przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych oraz przedstawić wyniki tych badań  Inżynierowi do akceptacji.

          Sprawdzenie wygładu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i
policzenie  uszkodzeń  występujących na powierzchniach  i  krawędziach  elementu,  zgodnie  z  wymaganiami  w
powyższej tablicy. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń  należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub
suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

          Sprawdzenie kató w prostych w narożach elementó w wykonuje  się przez przyłożenie kątownika do
badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.

          Badania  pozostałych materiałó w powinny obejmować  wszystkie  właściwości  okreś lone w normach
podanych dla odpowiednich materiałó w wymienionych w pkt 2.

6.2. Badania w czasie robó t

W czasie robó t należy sprawdzać wykonanie:

 koryta pod podsypkę (ławę betonową) - zgodnie z wymaganiami pkt 5,

 podłoża  z  rodzimego  gruntu  piaszczystego  lub  podsypki  (ławy)  ze  żwiru  lub  piasku  -  zgodnie  z
wymaganiami pkt 5,

 ustawienia  betonowego  krawężnika  i  obrzeża  chodnikowego  -  zgodnie  z  wymaganiami  pkt  5,  przy
dopuszczalnych odchyleniach:

           - linii obrzeża w planie, któ re może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości 

             obrzeża, 

           - niwelety gó rnej płaszczyzny obrzeża , któ re może wynosić ±1 cm na każde 

             100 m długości obrzeża,

           - wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metró w, któ re powinno wykazywać

             całkowite wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość.
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7. OBMIAR ROBÓ T

          Jednostką obmiarową jest metr [m] ustawionego betonowego krawężnika oraz obrzeża chodnikowego.

8. ODBIÓ R ROBÓ T

          Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

Odbió r robó t zanikających i ulęgających zakryciu

Odbiorowi robó t zanikających i ulęgających zakryciu podlegają:

 wykonane koryto,

 wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego krawężnika oraz obrzeza chodnikowego obejmuje:

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

 dostarczenie materiałó w,

 wykonanie koryta,

 rozścielenie i ubicie podsypki,

 ustawienie krawężnika,

 ustawienie obrzeża,

 wypełnienie spoin,

 obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,

 wykonanie badan i pomiaró w wymaganych w specyfikacji technicznej.

Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

 PN-B-06250 Beton zwykły.

 PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonó w i zapraw.

 PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

 PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Ż wir i mieszanka.

 PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
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 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.

 BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu.  Elementy nawierzchni  dró g,  ulic,  parkingó w i
torowisk tramwajowych. Wspó lne wymagania i badania.

 BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu.  Elementy nawierzchni  dró g,  ulic,  parkingó w i
torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.

SZCZEGÓ ŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓ T BUDOWLANYCH  

SST - 18 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

KOD CPV 45233250-6   - Nawierzchnia z kostki brukowej

1. CZĘŚĆ  OGÓ LNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

          Przedmiotem niniejszej Szczegó łowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru  robó t  budowlanych  związanych  z  wykonaniem  nawierzchni  ciągó w  komunikacji  pieszo-jezdnej  w
ramach projektu budowy budynku usługowego w ramach inwestycji „Budowy Centrum Aktywności Lokalnej
w Łagowie” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. Ewid. Nr 35/7, gm. Łagów.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji

          Szczegó łowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robó t wymienionych w pkt. 1.1.        

1.3. Zakres robó t objętych SST

          Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robó t związanych z wykonaniem nawierzchni
ciągó w komunikacji pieszo-jezdnej z betonowej kostki brukowej.

Ustalenia zawarte w SST dotyczą zasad prowadzenia robó t związanych z:

 wykonaniem nawierzchni ciągów komunikacji pieszej z betonowej kostki brukowej bezfazowej gr. 6 cm,

 wykonaniem nawierzchni ciągów komunikacji jezdnej z betonowej kostki brukowej bezfazowej gr. 8 cm,

 wykonaniem pochylni z kostki brukowej bezfazowej gr.6cm

1.4. Okreś lenia podstawowe

          Okreś lenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.



Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

                             Sierpień 2020r.

          Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest
jako kształtka jednowarstwowa lub w dwó ch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.

          Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, charakteryzujący się
stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym oraz długością nie większą niż  1,0 m.

          Ś ciek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające oraz odprowadzające wodę

          Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodnikó w i ciągó w pieszych od terenó w nie
przeznaczonych do komunikacji.

          Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o okreś lonym składzie i
uziarnieniu.

          Mieszanka  mineralno-asfaltowa  (MMA)  -  mieszanka  mineralna  z  odpowiednią  ilością  asfaltu  lub
polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w okreś lony sposó b, spełniająca okreś lone wymagania.

          Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa ułożona i zagęszczona.

          Asfalt upłynniony - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

          Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.5. Ogó lne wymagania dotyczące robó t

          Wykonawca  robó t  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich wykonania  oraz za  zgodność  z  dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓ W

2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania

Aprobata techniczna

          Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.

Wygląd zewnętrzny

          Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytkó w.

Powierzchnia gó rna kostek powinna być ró wna i szorstka, a krawędzie kostek ró wne oraz proste, wklęśnięcia nie
powinny przekraczać:

 2 mm, dla kostek o grubości ≤ 80 mm,

 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm.

Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowane są kostki o dwó ch standardowych wymiarach grubości:

 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nieprzeznaczonych do ruchu samochodowego,

 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynoszą:

 na długości ± 3 mm,

 na szerokości ± 3 mm,
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 na grubości ± 5 mm.

           Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy oraz brązowy.

Wytrzymałość na ściskanie

          Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż  60 MPa.

          Dopuszczalna najniższa wytrzymałość  pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż  50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasiąkliwość

          Nasiąkliwość  kostek betonowych powinna odpowiadać  wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosić  nie
więcej niż  5%.

Odporność na działanie mrozu

          Odporność  kostek betonowych na działanie mrozu powinna być  badana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250.

          Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania pró bek jest wystarczająca, jeżeli:

 pró bka nie wykazuje pęknięć,

 strata masy nie przekracza 5%,

 obniżenie wytrzymałości  na ściskanie w stosunku do wytrzymałości pró bek nie zamrażanych nie jest
większe niż  20%.

Ścieralność

          Ś cieralność kostek betonowych okreś lona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosić nie więcej
niż  4 mm.

2.2. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych

Cement

          Do produkcji kostki brukowej należy stosować  cement portlandzki, bez dodatkó w, klasy nie niższej niż
‘32,5’.  Zaleca  się  stosowanie  cementu  o  jasnym  kolorze.  Cement  powinien  odpowiadać  wymaganiom  PN-B-
19701.

Kruszywo

          Należy stosować  kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie kruszywa
powinno  być  ustalone  w  recepcie  laboratoryjnej  mieszanki  betonowej,  przy  założonych  parametrach
wymaganych dla produkowanego wyrobu.

Woda

          Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadać
wymaganiom wg PN-B-32250.
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Dodatki

          Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatoró w oraz barwnikó w, zgodnie z
receptą laboratoryjną.

          Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość,  mniejszą nasiąkliwość  i  większą
odporność na niskie temperatury oraz działanie soli.

         Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być barwniki nieorganiczne.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU

3.1. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

          Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeś li powierzchnie są duże, a kostki
brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa
się  z  wó zka  i  chwytaka  sterowanego  hydraulicznie,  służącego  do  przenoszenia  z  palety  warstwy  kostek  na
miejsce ich ułożenia. Urządzenie to, po skoń czonym układaniu kostek, można wykorzystać  do wmiatania piasku
w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

          Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa

sztucznego.

          Do wyró wnania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na

rolkach, prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ŚRODKÓ W TRANSPORTU

4.1. Transport betonowych kostek brukowych

         Uformowane w czasie produkcji  kostki  betonowe układane są warstwowo na palecie.  Po uzyskaniu
wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w
folie i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

          Kostki betonowe można ró wnież  przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBÓ T

5.1. Podłoże

          Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić  grunt piaszczysty -
rodzimy lub nasypowy o WP ≥ 35.

          Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczoną dla
ruchu  pieszego,  rowerowego  lub  niewielkiego  ruchu  samochodowego,  można  wykonywać  bezpośrednio  na
podłożu  z  gruntu  piaszczystego  w  uprzednio  wykonanym  korycie.  Grunt  podłoża  powinien  być  jednolity,
przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

5.2. Podbudowa

          Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej powinien być
zgodny z dokumentacją projektową.

          Warstwy  podbudowy  pod  projektowane  nawierzchnie  z  betonowych  kostek  brukowych  należy
przygotować zgodnie ze SST-11 Podbudowy pod nawierzchnie
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5.3. Obramowanie nawierzchni

          Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych należy stosować

obrzeża  betonowe  wg BN-80/6775-03/04 lub krawężniki  betonowe zgodne  z  dokumentacją  projektową  lub
zaakceptowane przez Inżyniera.

5.4. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

          Z uwagi na ró żnorodność  kształtó w i koloró w produkowanych kostek, moż liwe jest ułożenie dowolnego
wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej oraz zaakceptowanego przez Inżyniera.

          Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposó b, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż  w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.

          Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnie ułożonych kostek
przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych oraz przystąpić do ubijania nawierzchni.

          Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa
sztucznego  dla  ochrony  kostek  przed  uszkodzeniem  oraz  zabrudzeniem.  Wibrowanie  należy  prowadzić  od
krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.

          Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.

          Po ubiciu nawierzchni należy  uzupełnić  szczeliny piaskiem i  zamieść  nawierzchnie.  Nawierzchnia z
wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji – może być zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓ T

6.1. Badania przed przystąpieniem do robó t

          Przed przystąpieniem do robó t, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada
atest wyrobu wg pkt 2  niniejszej specyfikacji. Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od
producenta  wynikó w  bieżących  badań  wyrobu  na  ściskanie.  Zaleca  się,  aby  do  badania  wytrzymałości  na
ściskanie  pobierać  6  pró bek  (kostek)  dziennie  (przy  produkcji  dziennej  ok.  600  m2 powierzchni  kostek
ułożonych w nawierzchni).

6.2. Badania w czasie robó t

Sprawdzenie podłoża i podbudowy

          Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową i
odpowiednimi SST.

Sprawdzenie podsypki

          Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadkó w poprzecznych i podłużnych polega na
stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5 niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni

          Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  nawierzchni  z  betonowych  kostek  brukowych  polega  na
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5 SST:

 pomierzenie szerokości spoin,

 sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
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 sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,

 sprawdzenie, czy przyjęty deseń  (wzó r) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nieró wności podłużne

          Nieró wności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 nie
powinny przekraczać 0,8 cm.

Spadki poprzeczne

          Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.

Niweleta nawierzchni

         Ró żnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ±
1 cm.

Szerokość nawierzchni

          Szerokość nawierzchni nie może ró żnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  ± 5 cm.

Grubość podsypki

          Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm.

6.4. Częstotliwość pomiaró w

          Częstotliwość  pomiaró w dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.3
powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robó t.

          Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.3 były przeprowadzone nie rzadziej
niż  2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego
oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier.

7. OBMIAR ROBÓ T

          Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy [m2] wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

8. ODBIÓ R ROBÓ T

8.1. Ogó lne zasady odbioru robó t

          Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbió r robó t zanikających i ulęgających zakryciu

Odbiorowi robó t zanikających i ulęgających zakryciu podlegają:

 przygotowanie podłoża,
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 ewentualnie wykonanie podbudowy,

 wykonanie podsypki,

 ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

          Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz asfaltu obejmuje:

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

 oznakowanie robó t,

 przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy),

 dostarczenie materiałó w,

 wykonanie podsypki,

 ułożenie i ubicie kostki,

 wypełnienie spoin,

 przeprowadzenie badań  i pomiaró w wymaganych w specyfikacji technicznej.

Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

 PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego.

 PN-B-06250 Beton zwykły.

 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego.

 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.

 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonó w i zapraw.

 BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu.  Elementy nawierzchni  dró g,  ulic,  parkingó w i
torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.

 BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.

 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ró wności nawierzchni planografem i łata.

SZCZEGÓ ŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓ T BUDOWLANYCH  

SST - 19 OGRODZENIE.

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
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KOD CPV 45342000-6   - Wznoszenie ogrodzenia

1. CZĘŚĆ  OGÓ LNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

          Przedmiotem niniejszej Szczegó łowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru  robó t  budowlanych  związanych  z  montażem  ogrodzenia  w  ramach  projektu budowy  budynku
usługowego w ramach inwestycji  „Budowy Centrum Aktywności  Lokalnej  w Łagowie”  wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną na dz. Ewid. Nr 35/7, gm. Łagów.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji

          Szczegó łowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robó t wymienionych w pkt. 1.1.        

1.3. Zakres robó t objętych SST

          Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robó t związanych z montażem ogrodzenia wokó ł
przedmiotowego terenu.

Ustalenia zawarte w SST dotyczą zasad prowadzenia robó t związanych z:

 montażem ogrodzenia panelowego wraz z furtką i bramą

1.4. Okreś lenia podstawowe

          Okreś lenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogó lne wymagania dotyczące robó t

          Wykonawca  robó t  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich wykonania  oraz za  zgodność  z  dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓ W

2.1. Rodzaje materiałó w

     Panele ogrodzeniowe system zgrzewane  są z  prętó w stalowych pionowych i  ceownikó w zimno giętych.
Ś rednica prętó w paneli ogrodzeniowych – pionowych Ø 5,0 mm , wymiary ceownika 20 x 5 x 2 mm. Panele mogą
być  zakoń czone obustronnie ceownikiem na zero. Szerokość  paneli ogrodzeniowych 2500 mm.  Furtka ( ilość
1szt.) szerokości 90cm. Słupy na fundamencie z betonu B20 o głębokości poniżej poziomu gruntu 1,00m. Brama
przesuwna szer. 5,0m.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU

          Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być  sprawny technicznie oraz spełniać  wymagania
techniczne w zakresie bhp.
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Sprzęt do wykonywania ogrodzeń           

          Ustawienie ogrodzenia wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego:
szpadle, drągi stalowe, młotki, klucze ś lusarskie itp.

Przy wykonywaniu ogrodzenia można stosować wiertnice do wykonania dołó w pod słupki, małe betoniarki, itp.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ŚRODKÓ W TRANSPORTU

          Materiały mogą być  przewożone dowolnymi środkami  transportu,  dopuszczonymi  do wykonywania
zamierzonych robó t. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dró g publicznych i dojazdó w do terenu budowy
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.

          Wskazane jest łączenie paneli i słupkó w w wiązki przy pomocy taśm plastikowych przy zastosowaniu
przekładek celem uniemoż liwienia uszkodzeń  powłoki lakierniczej.

          Ś rodki  transportu wykorzystywane przez Wykonawcę  powinny być  sprawne technicznie  i  spełniać
wymagania techniczne w zakresie bhp oraz przepisó w o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBÓ T

          Do podstawowych czynności, objętych niniejszą SST, przy montażu ogrodzeń  należą:

 wykopanie (wiercenie) dołó w pod słupki,

 montaż  słupkó w wraz z betonowaniem fundamentu,

 montaż  paneli prefabrykowanych (przęseł) poprzez skręcanie.

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Wymagania ogó lne

          Ogó lne wymagania dotyczące kontroli jakości robó t zawiera ST-00 Wymagania ogó lne.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robó t

          Przed przystąpieniem do robot wykonawca powinien uzyskać  od producentó w zaświadczenia o jakości
(atesty) materiałó w przeznaczonych do wykonania robó t.

6.3. Badania w czasie wykonywania robó t 

        Sprawdzenie powierzchni wyrobu i jego wymiaru.

6.4. Kontrola w czasie wykonywania robot

          Zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary).

7. 0BMIAR ROBÓ T
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          Jednostką obmiarową ogrodzenia jest metr [m] o okreś lonej wysokości  i rodzaju panela zgrzewanego
(przęsła).

          Obmiar polega na okreś leniu rzeczywistej długości ogrodzenia o okreś lonych parametrach technicznych.

8. ODBIÓ R ROBÓ T

8.1. Wymagania ogó lne

          Ogó lne zasady odbioru robó t zawiera ST-00 Wymagania ogó lne.

          

          Roboty  uznaje  się  za  wykonane  należycie  jeś li  są  one  zgodne  z  dokumentacją  projektową,   SST i
wymaganiami Zamawiającego.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Zasady rozliczenia i płatności

          Rozliczenie robó t może być  dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robó t i ich koń cowym
odbiorze lub etapami okreś lonymi w umowie, po dokonaniu odbioró w częściowych robó t.

          Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

 PN-B-06250 Beton zwykły.

 BN-89/1076-02 Ochrona przed korozją.  Powłoki metalizacyjne cynkowe na konstrukcjach stalowych.
Wymagania i badania.

 BN-88/6366-02 Siatki bezwęzełkowe ciężkie z polietylenu.

SZCZEGÓ ŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓ T BUDOWLANYCH  

SST - 20 TERENY ZIELONE

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

KOD CPV  45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

1. CZĘŚĆ  OGÓ LNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

          Przedmiotem niniejszej Szczegó łowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru  robó t  w  zakresie  kształtowania  terenó w  zielonych,  a  prowadzonych  w  ramach  projektu   budowy
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budynku  usługowego  w  ramach  inwestycji  „Budowy  Centrum  Aktywności  Lokalnej  w  Łagowie”  wraz  z
niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. Ewid. Nr 35/7, gm. Łagów.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji

          Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robó t wymienionych w pkt. 1.1.        

1.3. Zakres robó t objętych SST

          Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robó t związanych z kształtowaniem terenó w
zielonych.

Ustalenia zawarte w SST dotyczą zasad prowadzenia robó t związanych z:

 wykonaniem nawierzchni trawiastych.

 Wykonaniem nasadzeń  roś linnych ( zgodnie z częścią graficzną PZT)

1.4. Okreś lenia podstawowe

          Okreś lenia podane w przedmiotowej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogó lne wymagania dotyczące robó t

          Wykonawca  robó t  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich wykonania  oraz za  zgodność  z  dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

          Roboty należy rozpocząć zgodnie z ogó lnie przyjętymi zasadami sztuki ogrodniczej, z należytą starannością
i fachowością, przez osoby do tego uprawnione, odpowiednio przeszkolone oraz przygotowane.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA DRZEW NA OKRES 

    PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH

2.1. Zabezpieczenie drzew w czasie budowy

          Wszelkie prace ziemne w obrębie systemu korzeniowego powinny być wykonywane ręcznie.

          Odsłonięte  korzenie  powinny zostać  okryte  matami ze  słomy lub tkanin workowych.  Maty  należy
przykołkowć do ściany wykopu. Powinny one chronić korzenie przed mrozem lub przesuszeniem.

          Grube korzenie, któ re znalazły się w wykopie należy owinąć, a w przypadku kiedy wykonamy to za pomocą
włó kien naturalnych, rozkładających się w glebie, mogą pozostać na korzeniu po zasypaniu wykopu.

          Drzewa narażone na uszkodzenia podczas prowadzenia prac budowlanych należy zabezpieczyć  przed
ewentualnymi uszkodzeniami, za pomocą deskowania wiązanego do pnia drzewa powrozami.

          Gałęzie istniejących drzew, przeszkadzające w pracach budowlanych należy ochronić  zakładając siatki na
koronach drzew, delikatnie ścieśniając je. Po zakoń czeniu prac w okolicy drzewa niezwłocznie należy uwolnić
koronę drzewa z oplecionej siatki.

          W  obrębie  istniejących  drzew  zlokalizowanych  w  okolicy  prowadzenia  prac  budowlanych  należy
zabezpieczyć  glebę  przed  ewentualnym  zagęszczeniem.  Glebę  zabezpieczamy  warstwą  grubego  żwiru  o
miąższości  ok.  20  cm  oraz  prefabrykowanymi  perforowanymi  płytami  układanymi  na  warstwie  żwiru.  W
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przypadku  przewidywanego  mniejszego  obciążenia  zastosować  można  zabezpieczenie  gleby  balami
drewnianymi na legarach lub na warstwie tłucznia.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓ W ROŚLINNYCH

3.1. Wymagania ogó lne

          Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023 i PN-R- 67022 oraz właściwie oznaczone. 

          Materiał  szkó łkarski  roś lin  ozdobnych  przeznaczony  do  handlu  musi  być  czysty  odmianowo,
wyprodukowany  zgodnie  z  zasadami agrotechniki  szkó łkarskiej  oraz  odpowiadać  okreś lonym w zaleceniach
wymaganiom.    

          Roś liny  powinny  być  zdrewniałe,  zahartowane  oraz  prawidłowo  uformowane  z  zachowaniem
charakterystycznych  dla  gatunku  i  odmiany  pokroju,  wysokości,  szerokości  i  długości  pędó w  a  także
ró wnomiernego rozkrzewienia i rozgałęzienia. 

          Powinny być  zachowane odpowiednie proporcje między pniem i koroną oraz między podkładką dobrze z
nią  zrośniętą  częścią  szlachetną.  Materiał  musi  być  zdrowy,  bez  ś ladó w  żerowania  szkodnikó w,  uszkodzeń
mechanicznych,  objawó w  będących  skutkiem  niewłaściwego  nawożenia  i  agrotechniki  oraz  bez  odrostó w
podkładki poniżej miejsca szczepienia. 

          System korzeniowy powinien być  dobrze wykształcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku,
odmiany i wieku roś liny. Bryła korzeniowa powinna być  dobrze przerośnięta i odpowiednio duża w zależności
od gatunku, odmiany oraz wieku roś liny.

Wady niedopuszczalne:

 silne uszkodzenia mechaniczne roś lin,

 odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,

 ś lady żerowania szkodnikó w,

 oznaki chorobowe,

 zwiędnięcia i pomarszczenia kory na korzeniach i częściach naziemnych,

 martwica i pęknięcia kory,

 uszkodzenia pęka szczytowego przewodnika,

 dwupędowe korony drzew formy plennej,

 uszkodzenia lub przesuszenie bryły korzeniowej,

 złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką.

3.2. Wymagania szczegó łowe

Krzewy liściaste i ich formy pienne

          Krzewy muszą być  dwa razy szkó łkowane i mieć  przynajmniej 3 dobrze wykształcone pędy głó wne z
typowym dla odmiany rozgałęzieniami.

Roś liny okrywowe

          Roś liny okrywowe muszą być odpowiednio do gatunku ró wnomiernie rozkrzewiane. Szerokość  mierzy się
według następującego schematu: średnica największego koła, któ rego przynajmniej 3/4 powierzchni zakryte jest
przez roś linę.
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Roś liny młode

          Musi być  zachowana proporcja pomiędzy długością, a grubością pędu oraz stosowną do wieku strukturą
roś liny. System korzeniowy musi być odpowiedni dla gatunku oraz wieku roś liny i nie może być zniekształcony.

Murawa sportowa (trawniki odporne na zadeptania)

          Najistotniejsze dla wykonania naturalnej murawy sportowej jest odpowiednie przygotowanie wierzchniej
warstwy  ziemi  -  warstwy  nośnej.  Zapewnia  ona  właściwy  rozwó j  traw,  trwałość  i  wytrzymałość  darni.  Do
budowy  warstwy  nośnej  używa  się  mieszanki  komponentó w:  65%  piasku  o  śr.  0,5-0,6  mm,  15%  torfu
ogrodniczego,  20%  ziemi  kompostowej  lub  gleby  rodzimej.  Grubość  warstwy  nośnej  wynosi  max.  8-12  cm,
warstwy drenażowej z piasku, znajdującej się pod nią - 15 cm.     

          Nasiona traw wysiewane są dopiero po pewnym czasie od zakoń czenia prac przygotowawczych. Okres ten
jest potrzebny na naturalne uformowanie się warstwy podłoża. Najlepszymi miesiącami do wysiewu nasion są
kwiecień  -  maj i  sierpień  -  wrzesień .  Temperatura jest wtedy optymalna, ryzyko przesuszenia najmniejsze,  a
moż liwość  ewentualnego zatopienia i przemieszczenia nasion w wyniku nadmiernego podlewania - najmniejsza.
Mieszanki traw do obiektó w sportowych zawierają w swoim składzie: kostrzewę czerwoną, wiechlinę lakową i
życicę trwałą.  Nasiona są wysiewane do wilgotnej  gleby.  Optymalna głębokość  na jakiej  zostają umieszczone
nasiona to 0,5-1 cm, warstwa gleby nie jest grubsza niż  2 cm. Do przykrywania nasion służy tzw. kolczatka lub
torf.

3.3. Wymagania dotyczące innych materiałó w

          Należy stosować materiały posiadające aktualne atesty, certyfikaty, aprobaty bądź  oświadczenia zgodności
z normą.

          Należy stosować materiały posiadające aktualną datę ważności, to jest nie przeterminowane, w przypadku,
gdy  jest  to  istotne  z  punktu  widzenia  pełnej  ich  przydatności  do  stosowania,  okreś lonej  w  odpowiednich
dostarczonych przez producenta kartach technicznych wyrobu,  normach budowlanych i  innych wymaganych
prawem dokumentach.

          Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu,
potasu).  Nawozy  należy  zabezpieczyć  przed  zawilgoceniem  i  zbryleniem  w  czasie  transportu  oraz
przechowywania.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU

          Używany  sprzęt  powinien  mieć  wszystkie  aktualnie  wymagane  dokumenty,  dopuszczające  go  do
stosowania, potwierdzone przez dozó r techniczny.

          Stosowany sprzęt powinien być  utrzymywany w ciągłej sprawności  technicznej, winien być  należycie
konserwowany,  a  okresowe  przeglądy  wykonywane  systematycznie  i  zgodnie  z  przepisami,  winny  być
potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

          Sprzęt powinien być  zawsze zabezpieczony przed użyciem go przez osoby niepowołane, nieodpowiednie
czy nie przygotowane do jego użytkowania.

          Roboty należy prowadzić zgodnie z ogó lnie przyjętymi zasadami sztuki ogrodniczej, z należytą starannością
i fachowością, przez osoby do tego uprawnione odpowiednio przeszkolone oraz przygotowane, w przypadkach
wymaganych prawem pod nadzorem osó b uprawnionych.

4. WYKONANIE ROBÓ T

          Roboty należy prowadzić  zgodnie z obowiązującymi normami polskimi. W przypadku braku takich norm
należy oprzeć się na normach kraju, z któ rego pochodzi

dana technologia czy materiał.
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          Roboty  prowadzić  zgodnie  z  normami  zakładowymi,  instrukcjami  oraz  innymi  dokumentami
autoryzowanymi  przez  producentó w wbudowanych  materiałó w,  bądź  stosowanych  technologii,  chronionych
patentami, czy znakami firmowymi tych producentó w.

          Roboty należy prowadzić zgodnie z ogó lnymi wytycznymi realizacji inwestycji, w przypadku zgodności tego
opracowania z aktualnie obowiązującymi prawem oraz poziomem wiedzy ogrodniczej.

Roboty porządkowe i przygotowawcze

 oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci,

 zebranie i złożenie zanieczyszczeń  w pryzmy,

 wywiezienie  zanieczyszczeń  z  terenu  budowy  wraz  z  załadunkiem  na  środki  transportowe  i
wyładowaniem na wysypiska,

 planowanie mechaniczne terenu powierzchni gruntu rodzimego ró wniarką przez ścięcie nieró wności i
zasypanie wgłębień .

Roboty agrotechniczne związane z uprawą gleby

 orka gleby glebogryzarką przyczepną z ręcznym wyró wnaniem gleby grabiami,

 ręczne  rozścielanie  ziemi  urodzajnej  z  transportem  taczkami  na  terenie  płaskim,  oraz  ręczne
wyró wnanie terenu z grubsza,

 plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarpy.

Zadrzewianie

Sadzenie krzewó w z bryłą korzeniową:

 wyznaczenie miejsca sadzenia,

 wykopanie dołkó w (2 razy większy od bryły korzeniowej sadzonej roś liny),

 zaprawienie dołó w ziemią urodzajną, żyzną lub kompostową,

 wyładowanie krzewó w i ustawienie w dołach,

 posadzenie krzewó w z rozmontowaniem pojemnika,

 podlanie i wykonanie misek wokó ł sadzonych roś lin,

 przykrycie warstwą kory miejsc sadzenia roś lin (5 cm grubości warstwy).

Sadzenie drzew z bryłą korzeniową:

 wyznaczenie miejsca sadzenia,

 wykopanie dołkó w (2 razy większy od bryły korzeniowej sadzonej roś liny),

 zaprawienie dołó w ziemią urodzajną, żyzną lub kompostową,

 wyładowanie drzew i ustawienie w dołach,

 posadzenie drzew z rozmontowaniem pojemnika,

 podlanie i wykonanie misek wokó ł sadzonych roś lin,

 przykrycie warstwą kory miejsc sadzenia roś lin (5 cm grubości warstwy).

Trawniki

Wykonanie trawnika siewem:
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 oczyszczenie podłoża z gruzó w, kamieni starych korzeni i zanieczyszczeń ,

 nawiezienie ziemi urodzajnej pod trawniki,

 przekopanie gleby oraz wyró wnanie powierzchni grabiami,

 siew trawy,

 przyspanie posianych nasion traw warstwą ziemi urodzajnej (1 cm),

 wałowanie podłoża,

 podlewanie sianego trawnika na zasadzie zraszania wodą,

 po  osiągnięciu  wysokości  źdźbeł  traw  około  8-10  cm  należy  wykonać  pierwsze  koszenie  skracając
źdźbła o połowę,

 pozostałe terminy koszenia powinny uzależnione są od wysokości trawy (kiedy przekracza około 8 cm).

Roboty pielęgnacyjne w okresie gwarancyjnym

Pielęgnacja krzewó w i drzew:

 pielenie chwastó w, usuwanie odrostó w korzeniowych lub dziczkó w,  spulchnianie ziemi wokó ł  roś lin,
poprawianie misek oraz podlewanie roś lin,

 uzupełnienie śció łki pod roś linami,

 wymiana uschniętych lub silnie uszkodzonych krzewó w,

 zasilanie nawozami mineralnymi,

 jesienne okopczykowanie,  wiosenne rozgarnięcie  kopczykó w i  wykonanie misek,  przykrycie  na zimę
misek warstwą liści, podlewanie roś lin w dni upalne.

Pielęgnacja trawnikó w w pierwszym roku po zasianiu:

 uzupełnienie darni w miejscach uszkodzonych,

 pielenie oraz wysiewanie nawozó w mineralnych,

 koszenie oraz podlewanie wałowanie.

5.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓ T

          Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość  wykonywanych robó t i ponosi wszelkie konsekwencje z tego
wynikające.

          Wykonawca dokonuje systematycznej kontroli jakości robó t przez cały czas ich wykonywania i trwania
budowy, aż  do formalnego zakoń czenia prac, zgodnie z własnym systemem kontroli jakości.

          Każdy element robó t, wykonawca zobowiązany jest zgłosić do odbioru, zapisem do dziennika budowy.

          Inwestor dokonuje systematycznej kontroli jakości  robó t przez cały czas ich wykonywania zgodnie z
okreś lonym systemem kontroli tj. przez Inspektora nadzoru zieleni, niezależnie od kontroli dokonywanej przez
Wykonawcę.

          Kolejne etapy robó t wykonawca może kontynuować  po akceptacji poprzednich robó t przez Inspektora
nadzoru zieleni.

          Projektant nie odpowiada za jakość  prowadzonych robó t,  może jednak wskazać  na nieprawidłowości
występujące w trakcie całego procesu budowlanego i wpisem do dziennika budowy nakazać ich usunięcie.
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          Kontrolę jakości robó t należy przeprowadzić  zgodnie z ogó lnie przyjętymi zasadami sztuki ogrodniczej, z
należytą  starannością  i  fachowością,  przez  osoby  do  tego  uprawnione,  odpowiednio  przeszkolone  oraz
przygotowane.

6. OBMIAR I ODBIÓ R ROBÓ T

          Ilość  wykonywanych robó t wykonawca zobowiązany jest systematycznie oraz narastająco wpisywać  w
książce obmiaru.

          Inspektor nadzoru zieleni potwierdza wyżej wymienione wpisy obmiarowe, każdorazowo po zakoń czeniu
zamkniętego zadania, czy etapu robó t.

          Odbió r  robó t  zostaje dokonany komisyjnie,  z udziałem upoważnionych przedstawicieli  Wykonawcy,
Inwestora i Projektanta, po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru zadania. Gotowość  do odbioru
potwierdza Inspektor nadzoru zieleni, po dołączeniu wszystkich wymaganych atestó w, certyfikató w, świadectw
dopuszczenia  i  złożeniu  oświadczenia  przez  Kierownika  budowy  o  wykonaniu  robó t  zgodnie  z  projektem,
normami i zaleceniami Projektanta oraz Inspektora.

          W uzasadnionych przypadkach do dokumentacji odbiorowej należy dołączyć dokumentację powykonawczą
bądź  inwentaryzację,  szczegó lnie  w przypadku robó t  zanikowych,  odbiegających od projektu wykonawczego
oraz  do  odbioru  koń cowego.  Dokumentacja  dołączona  do  odbioru  koń cowego  powinna  ponadto  zawierać
instrukcje techniczne obsługi urządzeń  technologicznych.

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI

7.1. Zasady rozliczenia i płatności

          Rozliczenie robó t może być  dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robó t i ich koń cowym
odbiorze lub etapami okreś lonymi w umowie, po dokonaniu odbioró w częściowych robó t.

          Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

8. PRZEPISY ZWIĄZANE

 PN-G-98011 Torf rolniczy.

 PN-R-67022 Materiał szkó łkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

 PN-R-67023 Materiał szkó łkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste.
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