Szczegodtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

Sierpien 2020r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ARCHITEKTURA 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

- do projektu budowy budynku ustugowego w ramach inwestycji , Budowy Centrum
Aktywnosci Lokalnej w tagowie”

SPIS TRESCI

ST - 00 WYMAGANIA OGOLNE 1

SST - 02 ROBOTY ZIEMNE 15

SST - 03 KONSTRUKCJE BETONOWE I ZELBETOWE 20
SST - 04 KONSTRUKCJE STALOWE 29

SST - 05 KONSTRUKCJE MUROWE 42

SST - 06 KONSTRUKCJE I ELEMENTY Z DREWNA 46

SST - 07 ROBOTY W ZAKRESIE SCIANEK DZIALOWYCH I OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO
KARTONOWYCH 54

SST - 08 POKRYCIA DACHOWE Z BLACHODACHOWKI59

SST - 09 OBROBKI BLACHARSKIE RYNNY I RURY SPUSTOWE 62
SST -10 STOLARKA BUDOWLANA 65

SST - 11 TYNKI 71

SST - 12 MALOWANIE ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE. 78

SST - 13 IZOLACJE CIEPLOCHRONNE 88

SST - 14 IZOLACJE WODOCHRONNE 92

SST - 15 PODLOGI I POSADZKI. 98

SST - 16 PODBUDOWY POD NAWIERZCHNIE 102

SST - 17 BETONOWE KRAWEZNIKI I OBRZEZA CHODNIKOWE 109
SST - 18 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWE] 115

SST - 19 OGRODZENIE. 121

SST - 20 TERENY ZIELONE 124



Szczegodtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

Sierpien 2020r.

ST - 00 WYMAGANIA OGOLNE

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania dotyczy wykonania i odbioru inwestycji zwiazanej z budowqg budynku
ustugowego w ramach inwestycji ,Budowy Centrum Aktywnosci Lokalnej w tagowie” wraz z niezbednq
infrastrukturq technicznq na dz. Ewid. Nr 35/7, gm. tagow.

Wykaz szczeg6towych specyfikacji technicznych:

Roboty zwigzane z przygotowaniem terenu pod budowe

= SST - 02 - Roboty ziemne

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji obiektéw kubaturowych

SST - 03 - Konstrukcje betonowe i zelbetowe

= SST - 04 - Konstrukcje stalowe

®=  SST - 05 - Konstrukcje murowe

=  SST- 06- Konstrukcje i elementy drewna

= SST- 07 - Roboty w zakresie Scianek dziatowych i oktadziny z ptyt gipsowo kartonowych
®  SST - 08 - Pokrycia dachowe z blachy trapezowej

=  SST- 089- Obroébki blacharskie, rynny i rury spustowe

Roboty wykonczeniowe

®  SST-10 - Stolarka

= SST-11-Tynki

= SST-12- Malowanie zewnetrzne i wewnetrzne
®  SST- 13- Izolacje cieptochronne

®  SST- 14- Izolacje wodochronne

Roboty w zakresie wykonania nawierzchni komunikacji pieszo-jezdnej i rekreacyjnej

=  SST - 15 - Podtogi i posadzki

= SST - 16- Podbudowy pod nawierzchnie
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®  SST - 17- Betonowe krawezniki i obrzeza chodnikowe
= SST - 18- Nawierzchnia z betonowej kostki brukowe;j

=  SST - 19- Ogrodzenie terenu
Roboty w zakresie ksztaltowania terenow zielonych
=  SST- 20 - Tereny zielone

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych jest okreslenie
zakresu i sposobu wykonania rob6t budowlanych, a takze okre$lenie wymagan jako$ciowych odno$nie
stosowanych przy realizacji zamowienia materiatbw i wyrobéw, jak rdéwniez, jako$ci wykonania robot,
zwigzanych z realizacja w/w zadania.

Projekt przewiduje na terenie opracowania:

Obiekty kubaturowe:

Przedmiotem projektu budowlanego jest budowa budynku ustugowego w ramach inwestycji
,, Budowy Centrum Aktywnosci Lokalnej w Lagowie” wraz z niezbedng infrastrukturq techniczng na dz. Ewid.
Nr 35/7, gm. Lagow

Projektowany budynek oparty zostat na ksztatcie prostokata. Katy nachylenia potaci dachowej budynku
wynosza 35° Inwestycja przewiduje zastosowanie dachu dwuspadowego. Budynek zaprojektowano
jako obiekt parterowy z poddaszem nieuzytkowym z mozliwo$cia podzniejszego zagospodarowania
poddasza w przysztosci.

Wymiary zewnetrzne budynku 19.2m x 11.55 m. Ksztatt i forme budynku zaprojektowano tak, aby
wpisywat sie w otaczajacy go krajobraz. Gtdwne wejscie do budynku zlokalizowano od strony péinocne;j.

Parametry budynku projektowanego:

- dtugo$c¢ 19,2 m

- szeroko$é 11,55 m

- wysoko$¢ (od poziomu gruntu) 8,99 m

- kubatura 1554,82 m®
- powierzchnia uzytkowa 185,24 m®

- powierzchnia zabudowy 221,76 m?

Mata architektura:

e pergole prefabrykowana o wym. 3,00 x 4,00m, konstrukcja drewniana

® tlawki
® fosze
® kosze

® stojaki rowerowe
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®  stacje naprawy roweréw
® obudowy smietnika

® ogrodzenie

Nawierzchnie komunikacyjne
® cigg komunikacji pieszej
- nawierzchnia wyk. z bet. kostki brukowej bezfazowej gr. 6cm obramowana obrzezem bet.
|| szer. 3,0m, 1,5m, 1,55m
e cigg komunikacji jezdnej
- nawierzchnia wyk. Z kostki brukowej fazowej gr.8cm , szer. 5,0m
® miejsca parkingowe (tacznie 7szt. W tym 2szt. dla os6b niepetnosprawnych)

- miejsca dla oséb niepetnosprawnych wym 5,00m x 3,6m- nawierzchnia wykonana z kostki brukowej
bezfazowej gr. 8cm;

- miejsca parkingowe dla samochodéw osobowych wym. 5,00 x 2,5m- nawierzchnia z kostki brukowej
bezfazowej gr. 8cm;

e nawierzchnia utwardzona
- nawierzchnia wyk. z bet. kostki brukowej bezfazowej gr. 6cm obramowana obrzezem bet.

|| wym. 1,75m x 5,00m; 4,22m x 8,35m

Infrastruktura techniczna zewnetrzna:

Do projektowanego budynku ustugowego zaprojektowano:
- przytacz wodociagowych

- przylacz kanalizacji sanitarnej

- instalacje elektryczne zewnetrzne

1.2. Zakres robo6t objetych ST

Wymagania ogdlne zawarte w niniejszej ST dotyczg wszystkich rob6t budowlanych i nalezy je stosowaé w
powiazaniu z ponizszymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi SST:

Kod, CPV: 45000000 - 7 Roboty budowlane

Kod, CPV: 45112710 - 5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
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2. 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ robot z projektem
budowlanym (PB), specyfikacja techniczna (ST) oraz przepisami prawa budowlanego i sztuka budowlana.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robé6t objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi
wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robét Wykonawca uporzadkuje
plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robo6t, dostaw inwestorskich, materiatléow z
demontazu oraz przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi
inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z
inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Ochrona i utrzymanie robot

Podczas realizacji robot (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrone rob6t oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy. Wykonawca bedzie utrzymywac¢
roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego
elementy byty w zadowalajgcym stanie, przez caty czas, do momentu odbioru konicowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpocza¢ takie roboty, jednak nie p6zniej niz w 24 godziny od wezwania, pod rygorem
wstrzymania roboét z winy Wykonawcy.

Zgodnosé robot z PBi ST

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty konieczno$ci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania)
stanowig o zamowionym zakresie i sg integralng czescig umowy, a wymagania w nich zawarte s3 obowiazujace
dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w PB lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomié inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB i ST.

Dane okreslone w PB i w ST uwazane s3 za wartos$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PB lub ST i wptynie to na zmiane
parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materialy winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a
roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Teren budowy
Przekazanie terenu budowy

Wykonaweca dostarczy Inwestorowi, w ciagu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania
terenu budowy o$wiadczenia os6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik budowy,
kierownicy robét).

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.
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W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej oraz punkty
osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatéw wiasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktow
poboru mediéw w sposob uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obwieSci publicznie w sposéb uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okres$lonych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miare potrzeb podswietlanych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposob ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie
prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.

2.2. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna
Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz przepisy
(wydane przez odpowiednie wladze miejscowe), ktore sa w jakichkolwiek sposéb zwigzane z robotami oraz musi
by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wtasnosci oraz bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania opatentowanych
rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod. W sposéb ciggly powinien informowa¢ inspektora o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catos$ci obcigza one
Wykonawce.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej lub
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to
Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$¢. Stan uszkodzonej, a naprawione;j
wlasnos$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne

oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o
ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania rob6t witasciwe oznakowanie oraz zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowiazek znac¢ oraz stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

=  Podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla oséb lub
wtlasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia §rodowiska, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

= Miatl szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie; stosowany sprzet nie
moze powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym natomiast optaty i kary za przekroczenia norm,
okres$lonych w odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska, obcigzaja Wykonawce,

=  Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji
robot, obcigzaja Wykonawece.
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Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie wolno
stosowaé materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Wszystkie materiaty uzyte do robdt musza mieé¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia za zgoda Inwestora, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.

Utylizacja materiatéw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisd6w ochrony przeciwpozarowe;j.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych. Materiaty latwopalne beda sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz
zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego
dziatalnoscig przy realizacji rob6t przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadaé bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy oraz materiatéw niebezpiecznych.

Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzegaé bedzie przepiséw dotyczacych bhp. W szczeg6lnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kosztorysowe;j.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU
I TRANSPORTU

3.1. Wymagania dotyczgce materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie Swiadectwa badania, jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materialu z danego Zrdédla nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrédta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanego Zrdédta sg niejednorodne lub niezadawalajgcej jakos$ci, Wykonawca
powinien zmienié¢ Zrédto zaopatrywania w materiaty.



Szczegodtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

Sierpien 2020r.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej
samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu
eksploatacji.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materialéw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko liczac sie z tym, zZe roboty nie zostang przyjete i nie beda zaptacone.

Inspekcja wytworni materiatéw i elementow

Wytwornie materiatéw i elementéw, zaréwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego,
moga by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewni¢ wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz wolny dostep,
w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie proces produkcji materiatéw przeznaczonych do
wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty (do czasu, kiedy beda one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi odbywa¢ sie na
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposé6b skutecznie zabezpieczajacy przed
dostepem os6b trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.2. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu, na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione
i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢é utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany
sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do roboét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej
robot, do ktoérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.3. Wymagania dotyczace $rodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robét i na wiasciwosci przewozonych materiatow.
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Wykonawca bedzie usuwat, na biezaco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodne z umowa oraz za jako$¢ stosowanych
materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z PB, wymaganiami ST, programem zapewnienia jako$ci PZ]
oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PB lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego

4.2. Decyzje i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN oraz innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych
na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Ewentualne skutki finansowe z tytutu
niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robot,
Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

4.3. Kontrola jakos$ci robo6t
4.3.1. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do prowadzenia kontroli robo6t.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i normach koniecznych,
do wykonania robot zgodnie z PB.

4.3.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukgji.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki
do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde zgdanie
Inspektora nadzoru.

4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy nie sg wiarygodne, to
Inspektor zleci przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca. W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w
prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzér nad badaniami.
Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.
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4.3.4. Atesty jakoSci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peing zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia materiatu dostarczona na
budowe winna posiadac¢ atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym
czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

4.3.5. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i Wykonawce w
okresie trwania budowy. Obowiazek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwata technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatacznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnoSci:
= Date przyjecia i zakres obowigzkéw oséb funkcyjnych na budowie,
= Date przyjecia placu budowy,
= Date rozpoczecia roboét,
= Uzgodnienie przez Inspektora PZ] i harmonograméw robot,
=  Terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegélnych elementéw robot,
=  Przebieg robét, trudno$ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
= Uwagi i polecenia Inspektora,
= Daty wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

= Zgloszenia i daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw
robot,

=  Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

= Stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

= Zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB,

=  Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

= Dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

= Dane dotyczace jakoSci materiatéw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan,
= Wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

* Inne istotne informacje o przebiegu robét.
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Propozycje, uwagi i wyja$nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione
Inspektorowi do akceptacji. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
uzasadnieniem stanowiska ich przyjecia.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania sie do jego
treSci.

Ksiega obmiaru robot

Nie jest ona wymagana, ale jej zalozenia moze zazadaé Inspektor nadzoru w przypadku robét o duzym
stopniu skomplikowania. Ksiega obmiaru robét bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona
podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawa do wystawienia faktury bedzie zataczony oryginat
protokotu odbioru poszczegdlnych elementéw potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe
zaawansowanie robét.

Obmiary wykonanych robét prowadzi sie w jednostkach przyjetych w ST.

Ksiega obmiaru robo6t zawiera karty obmiaru robét z:
*  Numerem kolejnym karty
= Podstawa wyceny i opisem robét
= JloScig przedmiarowa robét
= Datg obmiaru
=  Obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 5 niniejszego rozdziatu ST

= lloscig rob6t wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru robét (jesli jest wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po
wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatéw, orzeczenia o jako$ci materialéw, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone przez
Wykonawce beda stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdéw budowy zalicza sie takze:
= Decyzje o pozwoleniu na budowe,
= Protokét przekazania placu budowy,
= Protokét - szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
= Inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
=  Harmonogram budowy,
=  Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
=  Protokdty odbioru robét,
=  Protokétly z narad i ustalen,

» Dowody przekazania materiatéw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu podlegajace
utylizacji,
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= Korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.
5. OBMIAR ROBOT

5.1. Ogdblne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z PB i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane beda do
Ksiegi obmiaru robo6t. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych
Wykonawcy na pi$mie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do umownych ptatnosci.

5.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

5.3. Wykonywanie obmiaru rob6t

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale, jednoznacznie
okreslajgcg wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robé6t zawieraé¢ bedzie:
= Podstawe wyceny i opis robot
= [lo$¢ przedmiarowa robot (z kosztorysu ofertowego)
= Date obmiaru
= Miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego

=  Obmiar rob6t z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dtugo$¢ x szeroko$¢ x glebokosé x
wysoko$¢ x ilo§¢ = wynik obmiaru

= [lo$¢ robdt wykonanych od poczatku budowy

= Dane osoby sporzadzajacej obmiaru.
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6. ODBIOR ROBOT

6.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:
* Odbiorowi robdt zanikajacych,
= Odbiorowi cze$ciowemu, elementéw robot,
=  (Odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

* Odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.2. 0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor.

Gotowos$¢ danej czesSci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy oraz jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni
od daty zgltoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora.

6.3. 0dbior czesciowy
0dbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych cze$ci robét.
Odbioru robot dokonuje Inspektor.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pézniej jednak, niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

6.4. 0dbior ostateczny (koncowy)

0dbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartos$ci. Catkowite zakoniczenie robét oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie
Inspektora.

Osiagniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 6.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowoS$ci
do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru oraz sktadzie powotanej
komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastapi nie pdZniej niz przed uptywem terminu okreslonego w
umowie. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robét z PB, PN i ST. W toku odbioru
ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg rob6t, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i
robé6t poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetiajacych komisja
przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robét w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo os6b i mienia, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
warto$¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

6.5. 0dbioér pogwarancyjny
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0dbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

6.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:

*  PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi,

Dziennik budowy - oryginat i kopie,

= Obmiar robét (jesli wymagany),

=  Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne),

= Atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow,

=  Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen,

= Sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

=  Protokéty préb i badan,

= Protokéty odbioru robét zanikajacych,

* Rozliczenie z demontazu,

= Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi,
»  Wykaz przekazywanych kluczy,

= Os$wiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

* Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin tego
odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym
przez komisje.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone w ST
i PB.

Cena obejmuje:
= Robocizne
= Warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

=  Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)
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= Koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza

= Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktére moga wystapié
w czasie realizacji robot.

Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie robét bedzie, potwierdzony przez Inspektora nadzoru,
protokoét czeSciowego wykonania i odbioru robét ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie robot w
danej branzy dla poszczegélnych elementéw roboét. Szczegdly rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem reguluja

zapisy umowy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST - 02 ROBOTY ZIEMNE

Oznaczenie kodu wedlug wspélnego stownika zamoéwien (CPV)

KOD CPV 45111000 - 8 Roboty ziemne
1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z pracami ziemnymi prowadzonymi w ramach projektu budowy budynku

ustugowego w ramach inwestycji ,Budowy Centrum Aktywnosci Lokalnej w tagowie” wraz z niezbednq
infrastrukturq technicznq na dz. Ewid. Nr 35/7, gm. £tagoéw.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem warstwy
podbudowy nawierzchni komunikacyjnych.

Kod CPV: 45111000 - 8 Roboty ziemne

Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
= Usunieciem warstwy humusu,
»  Wykonaniem wykopdéw pod nawierzchnie ciggéw komunikacyjnych
= Wykonaniem wykopéw pod fundamenty

= Wykonaniem podktaddw z ubitych materiatéw sypkich,
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»  Transportem gruntu.

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.

Rozwigzania techniczne stanowiace podstawe do wykonania tych robdt sa przedstawione w projekcie
wykonawczym w czesci graficzne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
Is =Pd/Pds

gdzie:

Pd - gestosc¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [mg/m3],

Pds - maksymalna gesto$¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych.

WskaZnik réznoziarnisto$ci - wielko$¢é charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych, okre$lona wg
WzZoru:

U= deo/dw
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, [mm],

dio - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, [mm].

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze.

Wykopdw nie nalezy prowadzi¢ recznie w okresie zimowym, a odstoniete grunty nalezy chroni¢ przed
doptywem wody. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykopéw przed zawilgoceniem ponosi
Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowa¢ na podstawie wizji w terenie, Dokumentacji Projektowej oraz
przewidzie¢ w cenie ofertowe;.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Piasek

Do wykonania podktadéw pod obiekty nalezy stosowac piasek ptukany (kruszywo naturalne o wielko$ci
ziaren do 2.0 mm o nienormowanym sktadzie ziarnowym).

Do wykonania warstwy ods3gczajacej nalezy stosowac piasek lub pospédtke zwirowo-piaskowg (uziarnienie
do 50.0 mm, taczna zawarto$¢ frakcji kamiennej oraz zwirowej do 50%, zawartos¢ frakcji pytowej do 2%,
zawartos$¢ czastek organicznych do 2%).
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Do zasypywania wykopéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez
zanieczyszczen tj. ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
wilasciwosci gruntu, zar6wno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania.

Do wykonania wykopow Wykonawca powinien uzy¢ koparek podsiebiernych o poj. tyzki 0.4 m3. W ostatniej
fazie robot ziemnych ( 20 cm -wybra¢ recznie) stosowac nalezy sprzet reczny: topaty, kilofy itp. Do zageszczania
powinien by¢ uzywany sprzet okreslony przez Wykonawce w PZ] i zaakceptowany przez Inspektora np. ubijadta
mechaniczne i mate walce wibracyjne.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu urobku stosowaé nalezy samochody samowytadowcze i sprzet reczny (taczki).

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa,
zarOwno w obrebie pasa rob6t ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajgce z
niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obciazajag Wykonawce.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaly wcze$niej
zaakceptowane na pi$mie przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT ZIEMNYCH

5.1. Usuniecie warstwy humusu

Usuniecie ziemi roslinnej nalezy wykona¢ spycharka poza granice robét i reczne podgarngé¢ humus na
haldzie.

5.2. Wykonanie wykopu

Wykopy pod obiekty beda wykonywane mechanicznie, a w konicowej fazie takze przy uzyciu narzedzi
recznych. Nalezy ograniczy¢ szeroko$¢ wykopu do minimum niezbednego dla wykonawstwa wykonujac skarpy
wykopu o odpowiednim nachyleniu. Gérna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozosta¢ o
strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynosza dla rzednej dna wykopu: = 5 cm.

Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu w poziomie posadowienia.

Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢é na miejsce odktadu. Wykonawca odwozi nadmiar gruntu na
wtasny koszt, w miejsce pozyskane przez siebie oraz uzgodnione z Inspektorem.

5.3. Odktady gruntu
Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez Inspektora.

Wykonawca musi uzyskaé¢ zgode wiasciciela terenu. Odktady powinny by¢ uformowane w pryzme o
wysokosci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%. Przyjmuje sie wykorzystanie gruntu z odktadu do
ponownego zasypania fundamentu.

5.4. Odwodnienie wykopéw
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Wykonawca powinien zabezpieczy¢ wykopy przed nawilgoceniem oraz nawodnieniem. Jesli wskutek
zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwatg nieprzydatnosé
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienie ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Wykop nalezy przez caty czas trwania prac fundamentowych chronié¢ przed zalaniem wodami opadowymi.
Sposoéb zabezpieczenia ustala Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem, na wiasny koszt i wtasnym staraniem.

5.5. Podktad pod posadzki
Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem warstwy uzytkowe;j.

Przed rozpoczeciem uktadania poditoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.
Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie jedng warstwa. Catkowita grubos¢
podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.

5.6. Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczania gruntu, ktéra to grubosé nie powinna przekraczac:

=  Przy zageszczaniu recznym - 20 cm,
»  Przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm,

*  Przy stosowaniu ciezkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm.

5.7. Wymagania dotyczace zageszczenia gruntu w wykopie

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢ wymagania,
dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia Is = 1,00. JezZeli grunty rodzime w wykopach i miejscach
zerowych nie majg wymaganego wskaznika zageszczenia to przed wykonaniem konstrukcji fundamentéw nalezy
je dogesci¢ do ww. wartosci Is. Jezeli wartoSci wskaznika zageszczenia okreSlone powyzej nie moga by¢
osiggniete przez bezposrednie zageszczenie gruntdéw rodzimych, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia
gruntéw podtoza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia.

Mozliwe do zastosowania $rodki zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogo6lne kontroli jakos$ci robo6t

Przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania robot
pomiarowych i przygotowawczych oraz prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne dostarczajgc kopie ich
wynikéw do Inspektora. Badania kontrolne nalezy wykona¢ w zakresie i z czestotliwo$cia gwarantujaca
zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robot.

6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych - dokumenty kontrolne

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych nalezy wpisywa¢ do
protokotéw odbioréw robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, jak réwniez do dziennika budowy.

6.3 Sprawdzenie jako$ci wykonania wykopoéw

Sprawdzenie wykonania jako$ci wykopdw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;j.
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W czasie kontroli szczeg6lna uwage nalezy zwrdéci¢ na:
= (Odspajanie gruntéw w sposéb niepogarszajacy ich wiasciwosci
»  Prawidlowos$¢ wytyczenia robot w terenie
=  Przygotowanie terenu
» Rodzaj i stan gruntu w podtozu
»  Wymiary wykopdow

= Zabezpieczenie i odwodnienie wykopdéw.

6.4 Sprawdzenie jako$ci wykonania podktadéw
Sprawdzeniu podlega:

*  Przygotowanie podtoza

=  Materiat uzyty na podktad

= Grubos¢iréwnomierno$¢ warstw podktadu

=  Sposob ijako$¢ zageszczenia.

6.5 Sprawdzenie zageszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zageszczenia wykonywane w czasie odbioru
przeprowadza sie w gérnych warstwach korpusu ziemnego do gtebokosci okoto 1,0 m ponizej jego korony, a w
dolnych warstwach, tylko w przypadku, gdy zachodza watpliwosci co do wtasciwego zageszczenia gruntu w tych
warstwach.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z wykonaniem rob6t ziemnych jest metr sze$cienny [m3].
8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie cho¢
jednego elementu robdt ziemnych okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie za niezgodne
z dokumentacjg projektowa i Wykonawca robét zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z
wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie
podlegaja zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena I metra szeSciennego [m3] wykonania wykopow obejmuje:
= Wszelkie prace pomiarowe,
= QOdspojenie gruntu,

= Zaladowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odktad,
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=  Profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacjg projektowa,

= Plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,

= Zageszczenie powierzchni wykopu do wielkoSci podanej w ST,

*  Przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,
* Odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,

» Koszty zwigzane ze wzmocnieniem podioza w przypadku braku mozliwosci uzyskania wtasciwych
wskaznikow zageszczenia,

=  Wykonanie drég dojazdowych (jesli okaza sie niezbedne), a nastepnie ich rozebranie.
Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

=  PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

= PN-B-02481: 1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
=  BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

=  PN-B-10736: 1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 03 KONSTRUKCJE BETONOWE I ZELBETOWE

Oznaczenie kodu wedlug wspdélnego stownika zamoéwien (CPV)

KOD CPV 45262311 - 4 Betonowanie konstrukgji

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru betonowych konstrukcji monolitycznych obiektéw kubaturowych wykonanych w ramach budowy
budynku ustugowego w ramach inwestycji ,Budowy Centrum Aktywnosci Lokalnej w tagowie” wraz z
niezbedngq infrastrukturq technicznq na dz. Ewid. Nr 35/7, gm. Lagéw.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem elementow
zelbetowych.

Kod CPV: 45262311 - 4 Betonowanie konstrukcji
Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:

*  wykonanie fundamentéw

= wykonanie stupéw, podciggéw i stropow

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.

Rozwigzania techniczne stanowiace podstawe do wykonania tych robdt sa przedstawione w projekcie
wykonawczym w czeSci graficzne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3g zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektows, SST i poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Wymagania og6lne

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu musza posiadaé aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadac Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz. 881).

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego
materialu z danego Zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostaltych materiatéw z tego Zrddta.
Jezeli materiaty z akceptowanego Zrédta sa niejednorodne lub niezadawalajacej jakosci Wykonawca powinien
zmienié¢ Zrodto zaopatrywania w materiaty.

Odbiér techniczny materialéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.

2.2. Beton

Prace zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych wymagaja zastosowania betonu klasy
B-10, B-15, B-20 oraz B-25.

Beton powinien by¢ przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony ze $wiadectwem zgodnoSci z
zatwierdzong przez Inspektora nadzoru receptura. Kazda partia betonu winna posiadac¢ atest producenta oraz
Swiadectwo zgodnosci z receptura.
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Wymagania co do szczelno$ci i mrozoodpornos$ci wg PN-EN 206-1: 2003, tj.: nasigkliwo$¢ nie wieksza jak
4%, mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatos$ci nie wiekszy od 20% po 150
cyklach zamrazania oraz rozmrazania.

Wymagania og6lne wg PN-EN 206-1:2003.

Beton architektoniczny - mieszanka betonowa o duzej cieklosci i sktadzie umozliwiajacym szczelne
wypetnienie form i deskowan oraz samoczynne odpowietrzenie i zageszczenie pod wptywem wtasnego ciezaru
bez segregacji sktadnikéw. Do produkcji betonu architektonicznego mozna stosowac czyste cementy portlandzki
lub z domieszkami. Ze wzgledu na wymagana duza ilo$¢ frakcji drobnych zaleca sie stosowanie wiekszej iloSci
cementu matej wytrzymato$ci zamiast matej ilosci cementu duzej wytrzymatosci. Warunkiem uzyskania betonu
samo zageszczalnego bez tendencji do segregacji jest stosowanie dodatkéw mineralnych w postaci popiotow
lotnych, mielonego zuzla wielkopiecowego, maczki wapiennej lub kwarcowej. Do betonu architektonicznego
stosuje sie specjalne domieszki chemiczne o bardzo silnym dziataniu uptynniajacym.

2.3. Kruszywo

Zgodne z przepisami i obowigzujacymi instrukcjami granulaty winny by¢ czyste bez domieszek ciat obcych
o granulometrii 15/25 wg PN-B-06712.

Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm.

2.4. Materiaty do pielegnacji betonu
Do pielegnacji betonowej warstwy wyréwnawczej mogg by¢ stosowane:

folie z tworzyw sztucznych, widknina.

2.5. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych
Dopuszcza sie uzycie wylacznie deskowania systemowego, uzgodnionego z Inspektorem nadzoru.

W przypadku deskowania tradycyjnego nalezy stosowac drewno tartaczne iglaste uzywane do roboét
ciesielskich, ktére powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-D95017. Tarcica iglasta do robot ciesielskich powinna
odpowiada¢ wymaganiom PN-75/B-96000.

Chropowato$¢ powierzchni deskowania ponizej 2 mm.

Deskowanie do betonu architektonicznego: sklejki powlekane dla betonu licowego o gtadkiej powierzchni,
plyty nawierzchniowe, sklejki wysokogatunkowe bez odcisku, réznego rodzaju matryce strukturalne na bazie
elastycznych tworzyw sztucznych.

2.6. Stal zbrojeniowa

Wymagania dotyczace stali zbrojeniowej podano w SST-04-Konstrukcje stalowe.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatéw innych producentéw niz sugerowani,
pod warunkiem, iz jako$ciowo nie mogg by¢ gorsze od wymienionych oraz spetnia¢ warunki zgodnie z Ust. o
wyrobach budowlanych z 16.05.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 92 poz. 881).

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

3.1. Wymagania og6lne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w PB i ST.
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W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione
i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowoSci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych, nie zostana przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej
robét, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.2. Rodzaj sprzetu
Wykonawca przystepujacy do robét korzysta¢ powinien z nastepujacego sprzetu:

pompy do betonu, drobnego sprzetu do rozktadania mieszanki betonowej, zageszczarek ptytowych, ubijakéw lub
matych walcéw wibracyjnych do zageszczania mieszanki w miejscach trudno dostepnych, polewaczek do
pielegnacji betonu.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

4.1.Transport materiatéw
Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego.

Mase betonowa nalezy transportowac¢ srodkami niepowodujacymi naruszenia jednorodnosci masy oraz
zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy
betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
Stosowanie $rodkdw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

4.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakosc¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi sie odbywa¢ na
zasadach oraz w warunkach odpowiednich dla danego materialu i w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed
dostepem os6b trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu rob6t doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania og6lne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1: 2003 i PN-63/B-
06251.

Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.2. Wykonanie deskowania

Deskowanie powinno zosta¢ wykonane zgodnie ze specyfikacja pracy deskowania dostarczong przez
dostawce deskowania oraz zapewnia¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu, jak rdéwniez bezpieczenstwo
konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w spos6b umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz.

Przed wypelnieniem masg betonowa nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ deskowania, aby wykluczy¢ wyciek
zaprawy i mozliwos$¢ znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukgji.

Deskowania nieimpregnowane przed wypelnieniem ich masa betonowa powinny by¢ obficie polane woda.

W przypadku zastosowania elastycznych matryc nalezy zwroci¢ szczegblng uwage na to, aby byta ona calg
powierzchnig przyklejona do konstrukcji no$nej. Do klejenia elastycznych matryc zaleca sie stosowanie kleju
przygotowanego fabrycznie, ktéry nie jest klejem kontaktowym lecz plynnym, nie zawierajacym
rozpuszczalnikéw tworzywem sztucznym - ma to te zalete, Ze po roztozeniu elastycznej matrycy w kleju mozna
wyregulowac jej utozenie. Nie zaleca sie mocowania matrycy gwozdziami lub dyblami, poniewaz ze wzgledu na
nacisk betonu w miejscach nie przytwierdzonych dochodzi do powstawania nieréwnosci i tworzenia sie fal w
betonie. Ewentualna pdZniejsza obrébka takich powierzchni w celu uzyskania jednolitej struktury jest faktycznie
niemozliwa.

5.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowa nalezy wytwarzaé¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujacych
otrzymanie betonu z atestem.

5.4. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oprdéznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowiazuja odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z
projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢
otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokos$ci wiekszej niz 0.75 m od powierzchni, na ktéra spada. W
przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac¢ za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci
3.0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8.0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra
powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubos$ci do 40 cm zageszczajac wibratorami
wgtebnymi,

przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociaggu pompy; w
ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowac¢ belki wibracyjne.
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5.5. Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowac¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o Srednicy nie
wiekszej niz 0.65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;j.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na glteboko$é¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednia i przytrzymywaé¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w
stanie wibrujgcym,

kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m,

Belki wibracyjne powinny by¢é stosowane do wyrdéwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowaé sie
jednakowymi drganiami na catej dtugo$ci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od
30 do 60 sekund,

zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1.0 do 1.5
m w kierunku dilugos$ci elementu, rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty
martwe pola, mocowanie wibrator6w powinno by¢ trwate i sztywne.

5.6. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, Ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen
gtownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych
okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie woda i narzucenie
kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym,
albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy
w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pézniej
niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

5.7. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczeSniejsze
przygotowanie odpowiedniego os$wietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robdt i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.8. Pobranie prébek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN206-1: 2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow
badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
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przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowa¢:
Badanie sktadnikéw betonu
Badanie mieszanki betonowej

Badanie betonu.

5.9. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu beton
Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadéw

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postepowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo$ci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez
okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymatos$ci 15 MPa powinno
by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy
przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wcze$niej podja¢ dziatania
organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukecji.

5.10. Pielegnacja betonu

Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakoniczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie podzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnoSciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt
z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane specjalne wymagania odno$nie
jako$ci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
Okres pielegnacji

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.
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5.11. Usuwanie deskowan i stemplowan

Rozformowanie konstrukcji moze nastapié¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatoSci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

Polecenie catkowitej rozbiorki deskowania i stemplowania powinno by¢ dokonane na podstawie wynikow
badania wytrzymatosci betonu, okreslonej na prébkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizony do
warunkow dojrzewania betonu w konstrukcji.

5.12. Wykanczanie powierzchni betonu
Réwnos¢é powierzchni i tolerancji

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nos$nej obowiazuja nastepujace wymagania: wszystkie betonowe
powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetlomdéw i wybrzuszen
ponad powierzchnie, pekniecia sa niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod
warunkiem, zZe zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, pustki, raki i wykruszyny sa
dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na
ktorej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany, réwno$¢ gorszej powierzchni ustroju
nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i
wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy: wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych oraz czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkdow,

braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem, a nastepnie wygtadzi¢ i uklepaé, aby
otrzyma¢ réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréw, wyréwnang wg powyzszych zalecen
powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg oraz lekko wyszczotkowa¢ wilgotng szczotka, aby usuna¢ powierzchnie
szKkliste.

5.13. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem no$nosci zatoZonej
w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione. Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwo$ci w sposéb
ciagty z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania og6lne

Wymagania ogélne podano w cze$ci ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

6.2. Kontrola betonu

Dokonywana na wezle betoniarskim, winna posiada¢ $wiadectwo zgodnosci z receptura, dla kazdej
dostawy. Po 28 dniach producent betonu dostarczy wyniki badan prébek betonu na $ciskanie wraz z atestem.

Wykonawca zobowigzany jest do pobierania prébek betonu, przechowania ich w warunkach zblizonych do
warunkow pracy konstrukcji na okres prowadzenia prac oraz gwarancji dla potrzeb zabezpieczenia
ewentualnych p6zniejszych roszczen. Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu $rednic, iloSci i rozmieszczenia
zbrojenia w poréwnaniu z dokumentacja projektowa i SST.
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6.3. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materialy muszg spetnia¢ okreslone w SST wymagania. Wszystkie elementy robot, ktore
wykazuja odstepstwa od postanowien SST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na Koszt
Wykonawcy.

7. 0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest metr szeScienny [m3] wykonanej konstrukgji.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.

0dbiér rob6t obejmuje:
0dbiér robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
Odbiér koncowy,

Odbidr poszczegdlnych robdt wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cenal m® elementu obejmuje:

Dostarczenie materiatow,

Wykonanie elementu,

Wykonanie deskowania,

Wykonanie zbrojenia,

Whbudowanie i zageszczenie mieszanki betonowej,
Pielegnacje betonu,

Zasypanie wykopu,

Roboty wykonczeniowe i uporzagdkowanie terenu,

Przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne.
Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

= PN-EN 206-1: 2003 Beton.

= PN-EN 196-1: 1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatoSci.
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= PN-EN 196-3: 1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i stato$ci objetosci.
= PN-EN 196-6: 1997 Cement. Metody badain. Oznaczenie stopnia zmielenia.

=  PN-B-30000: 1990 Cement portlandzki.

= PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

= PN-B-03002/Az2: 2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

= PN-EN 1008: 2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

= PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

= PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.

= PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

» Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur.

» Instrukcja ITB nr 241/82 Wytyczne wykonywania prefabrykowanych elementéw betonowych o
gtadkich powierzchniach.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST - 04 KONSTRUKCJE STALOWE

Oznaczenie kodu wedlug wspélnego stownika zamodéwien (CPV)

KOD CPV 45262400 -5 Wznoszenie konstrukgji ze stali konstrukcyjnej

KOD CPV 45223100-7 - Montaz konstrukcji metalowych
1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukcji stalowych obiektéw kubaturowych wykonanych w ramach projektu budowy budynku
ustugowego w ramach inwestycji ,Budowy Centrum Aktywnosci Lokalnej w tagowie” wraz z niezbednq
infrastrukturq technicznq na dz. Ewid. Nr 35/7, gm. £agoéw.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem stalowych
element6éw konstrukji.

Kod CPV: 45262400 -5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
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Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
e  Przygotowaniem i montazem zbrojenia
e  Wykonaniem nadprozy drzwiowych w nowych $cianach dziatowych.
e (zyszczeniem i malowaniem konstrukcji stalowych.

®  Montazem elementéw stalowych

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.

Rozwigzania techniczne stanowiace podstawe do wykonania tych robét sa przedstawione w projekcie
wykonawczym w czeSci graficzne;j.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3g zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowsg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Stal zbrojeniowa

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej oraz wg PN-89/H-84023/6.

Wtasnos$ci mechaniczne i technologiczne stali

Wtiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025: 2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.

' . Granica Wytrzymato$¢ Wydtuzenie Zginanie
Srednica preta
Gatunek stali plastycznosci na rozcigganie trzpienia a - érednica
mm MPa MPa % d - prébki
St0S-b 55-40 220 310-550 22 d=2a(180)
34GS-b 6-32 410 (min.) 590 16 d=3a(90)

W technologicznej probie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywac¢ peknieé, naderwan i
rozwarstwien.

Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.
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Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktos$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sg dopuszczalne jezeli:

=  Mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gtadkich

» Nie przekraczajg 0.5 mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o Srednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7
mm dla pretéw o wiekszych $rednicach.

Odbidr stali na budowie

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony
kazdy krag lub wigzka stali.

Atest powinien zawierac:
= Znak wytworcy,
= Srednice nominalna,
=  Gatunek stali,
= Numer wyrobu lub partii,
=  Znak obrébki cieplnej.

Cechowanie wiazek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej
wiazki czy kregu.

Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

= Na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tluszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,

= Odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

= Prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wiekszego niZ 5mm
na 1 m dtugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem
wg wymiaréw i gatunkow.

Badanie stali na budowie

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadac
laboratoryjnie w przypadku, gdy nie ma zaswiadczenia jako$ci (atestu), nasuwajg sie watpliwosci co do jej
wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych lub wéwczas gdy stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

2.2. Ksztaltowniki stalowe

Ksztattowniki stalowe musza posiadac atest. Nie wolno stosowa¢ ksztattownikéw o zmienionej geometrii.
Nie wolno stosowac¢ elementéw, ktére mialy zmieniong geometrie. Ksztattowniki przed zamontowaniem nalezy
oczysci¢ z tuszczacej sie rdzy, zabrudzen z zaprawy, zattuszczen i innych zanieczyszczen mogacych powodowac
brak przyczepnosci lub korozje elementéw stalowych. W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci materiatu z
wymaganiami normowymi Wykonawca ma obowigzek wymieni¢ materiat na pelnowartosciowy.
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2.2.1. Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczane sg o dtugosciach:
= Do80mm-3do12m,
= 80do140 mm-3do13m,

= Powyzej 140 mm - 3 do 15 m.

Odchytki: do 50 mm dla dtugos$ci do 6,0 m, do 100 mm dla dtugos$ci wiekszej. Dopuszczalna krzywizna 1,5
mm/m.

2.2.2. Katowniki wg PN-EN 10056-2:1998 i PN-EN 10056-1:2000
Katowniki dostarczane sa o dtugos$ciach:
= Do45mm-3do12m,

* Powyzej 45 mm -3 do 15 m.

Odchytki: do 50 mm dla dtugosci do 4,0 m, do 100 mm dla dtugo$ci wiekszej. Krzywizna ramion nie
powinna przekraczaé¢ 1 mm/m.

2.2.3. Ksztalttowniki zimnogiete wg PN-EN 10025:2002

Wykonywane s3 jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamkniete (rury kwadratowe i
okragte).

Produkuje sie je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci St0S. Dtugosci fabrykacyjne od 2,0 do 6,0
m przy zwiekszonej doktadnosci wykonania.

Wady powierzchniowe
Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostato$ci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktos$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sg dopuszczalne jezeli:

=  Mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek,

= Nie przekraczaja 0,5 mm dla walcéwki o gruboéci od 25 mm, 0,7 mm dla walcéwki o grubosci wieksze;.

2.3. Blachy
Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarcza sie w grubosciach 6 - 40 mm, szerokosSciach 160-700 mm i dtugos$ciach:
- dla grubo$ci do 6 mm - 6,0 m,
- dla gruboéci 8 - 25 mm - do 14,0 m z odchytka do 250 mm.

Tolerancje wymiarowe wg w/w normy.
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Blachy grube wg PN-80/H-92200

Blachy grube dostarcza sie w grubo$ciach 5 - 140 mm.

Zakres grubo$ci [mm] Zalecane formaty [mm]
1000 x 2000
1250 x 2500 1500 x 3000
50-12,0 1000 x 4000
1250 x 5000 1500 x 6000
1000 x 6000
1250 x 2500 1750 x 3500
powyzej 12,0 1000 x 2000
1500 x 6000 1500 x 3000

Tolerancje wymiarowe wg w/w normy.

Uwaga: do produkcji elementéw z blach, a w szczegdlnos$ci blach weztowych zaleca sie stosowanie blach grubych.

Blacha zebrowana wg PN-73/H-92127
Blache zebrowang dostarcza sie w grubosciach 3,5 - 8,0 mm.

Zalecane wymiary: 1000 x 2000 mm; 1250 x 2500 mm; 1500 x 3000 mm. Tolerancje wymiarowe wg w/w
normy.

2.4. Bednarka wg PN-76/H-92325
Bednarke dostarcza sie w grubosciach 1,5 - 5 mm i szerokosciach 20 - 200 mm, w kregach o masie:
= Przy szerokos$ci do 30 mm - do 60 kg,
*  Przy szerokos$ci 30 do 50 mm - do 100 kg,
*  Przy szerokosci 50 do 100 mm - do 120 kg.

Tolerancje wymiarowe wg w/w normy.

Prety okragte wg PN-75/H-93200/00
Prety dostarcza sie o dtugosciach:
*  Przy $rednicy do 25 mm - od 3 do 10 m,

= Przy $rednicy 25 do 50 mm - od 3 do 9 m.

Tolerancje wymiarowe wg w/w normy.

2.5. 0dbiér stali

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony
kazdy element lub partia materiatu.

Atest powinien zawierac:
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= Znak wytwércy,
= Profil,
=  Gatunek stali,
=  Numer wyrobu lub partii,
=  Znak obrébki cieplne;j.
Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.
2.6. 0dbior konstrukcji

Odbioér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego odbioru
konstrukcji w wytwoérni wraz z o$wiadczeniem wytwdrni, ze usterki w czasie odbioréw miedzyoperacyjnych
zostaty usuniete.

Cechowanie elementéw farbg na elemencie.

2.7. Laczniki

Jako taczniki wystepuja: potaczenia spawane oraz potaczenia na Sruby.

2.7.1. Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych
EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 s3 to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych
narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny mieé zaswiadczenie jako$ci oraz speilnia¢é wymagania norm przedmiotowych.
Opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm i
wymaganiami producenta.

2.7.2. Sruby
Do konstrukgcji stalowych stosuje sie:
= Sruby z Ibem sze$ciokatnym wg PN-EN-ISO 4014: 2002 $rednio doktadne klasy:
- dla $rednic 8 -16 mm - 4,8-I],

- dla $rednic powyzej 16 mm - 5,6-1],

Stan powierzchni wg PN-EN 26157-3: 1998, tolerancje wg PN-EN 20898-7: 1997, wtasno$ci mechaniczne
wg PN-EN 20898-7:1997.

=  Sruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W, Z lub P,

= Nakretki szeSciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002,
Wtiasnos$ci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09, czeSciowo zast. PN-EN 20898-2:1998.

» Podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003,
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= Podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009,

= Podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018
Wszystkie taczniki winny by¢ cechowane: sruby i nakretki wywalcowane - cechy na gtdwkach.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatéw innych producentéw niz sugerowani
pod warunkiem, iz jako$ciowo nie mogg by¢ gorsze od wymienionych oraz spetnia¢ warunki zgodnie z Ust. o
wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881).

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciaggarek, dzwignikéw, podno$nikéw i innych
urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym
powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploataciji.

3.2. Sprzet do robét spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologia spawania i
dokumentacjg konstrukcyjna.

Spadki napiecia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.

Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:
= Spawarki powinny sta¢ na izolujagcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wpltywéw atmosferycznych,
=  Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,
= Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp oraz ppoz,

= Zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.3. Sprzet do potgczen na Sruby

Do scalania elementéw nalezy stosowa¢ dowolny sprzet umozliwiajacy wtasciwe wykonanie w/w robot.
4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogdélne

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
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Dostawa - dowolnym $rodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora. Transport pionowy za
pomoca dzwigu.

4.2. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane Zurawiami. Do wyladunku
mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikéw. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy
przenosi¢ za pomocg zawiesi oraz usztywnié¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w
spos6b umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci
sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowaé konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu, segregowac i
uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac¢ i naprawiaé powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia
samej konstrukgji jak i jej powtoki antykorozyjnej.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na
wyrdéwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2,0 do 3,0 m od siebie. Elementy, ktére po wbudowaniu zajmuja
potozenie pionowe sktadowaé w tym samym potozeniu.

Elektrody nalezy skladowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

Laczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowaé¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania og6lne

Przed przystapieniem do produkcji lub do montazu, czy to w warsztacie, czy tez na placu budowy,
konstruktor winien upewnic sie, ze plany dotyczgce tych robot uzyskaty zgode Architekta i Inspektoréw nadzoru
oraz ze wszystkie homologacje metod spawania oraz metoda montazu zostaty zaakceptowane.

Generalny Wykonawca winien dysponowaé odpowiednimi placami do montazu wstepnego oraz do
sktadowania. Czynno$ci montazu wstepnego odbywaja sie obligatoryjnie w zaktadzie produkcyjnym. Generalny
Wykonawca winien poczyni¢ wszelkie starania, aby upewni¢ sie, iZ montaz mozna przeprowadzi¢ na placu
budowy bez potrzeby ew. p6zniejszych napraw na miejscu, powodujacych opéznienia lub wptywajace na jako$¢
obiektu budowlanego.

Wszystkie prace wykonane zaréwno w fabryce, jak i na placu budowy winny by¢ bezwzglednie sprawdzane
przez producenta. Szkielety konstrukcji stalowych nalezy produkowaé zgodnie z prawidtami rzemiosta
technicznego.

Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne winny by¢ nowe i czyste, a w przypadku fragmentéw
przeznaczonych do potaczen srubami o duzej wytrzymatosci - dostarczane na plac budowy z zabezpieczeniem
ostonami.

Obroébke plastyczng elementéw konstrukcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przy zastosowaniu takich §rodkow
ostroznosci, aby operacje ksztattowania odbywaty sie stopniowo i w sposéb ciagly oraz nie powodowaty ani
peknieé, ani rozdaré, ani tez nadmiernego zmniejszenia ich grubosci. Bardziej wskazana jest obrébka na prasach
anizeli mtotem mechanicznym.

Wymiarowanie dtugos$ci lub ciecie elementéw konstrukcyjnych nalezy wykona¢ przy pomocy nozyc, pity lub
palnika gazowego. Ciecia powinny by¢ czyste, bez znieksztatceni ani peknieé. W zwiagzku z tym, ciecia wykonane
nozycami nie wymagaja juz obrobki przecinakiem czy tarcza szlifierska. Jezeli jednak czeSci ztaczne pozostajg
widoczne po zamontowaniu, ostre krawedzie nalezy doktadnie ukosowaé lub wykrawac.

Elementy taczone winny dobrze przystawa¢ do siebie. Powierzchnie styczne nalezy doktadnie oczysci¢
szczotka lub piaszczarka. Powierzchnie styczne elementéw konstrukcyjnych taczone przy pomocy $rub o duzej
wytrzymatos$ci nalezy podda¢ piaskowaniu zgodnie z obowigzujaca normg, doktadnie wyszczotkowac i odttuscié,
oczy$ci¢ z ziaren spawalniczych i nie malowa¢ (chyba Ze Architekt i Inspektorzy nadzoru wyraza zgode na
zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniej dla tego typu potaczenia). Klasy doktadnosci przygotowania
powierzchni wymienione sg na planach, tak samo jak tolerancje wykonania otworéw w potaczeniach srubowych.
Rodzaj przygotowania powierzchni polaczen na S$ruby o duzej wytrzymato$ciach winien by¢ zgodny ze
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wspéiczynnikiem tarcia wybranym przez Generalnego Wykonawce oraz zatwierdzonym przez Architekta i Biuro
Projektowe. Wspotczynnik ten nie moze by¢ nizszy niz 0,3.

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek zaktdcen w czasie robét (wadliwa regulacja maszyn, niewtasciwe
manewrowanie operatoréw sprzetu), Generalny Wykonawca jest uwazany za jedynego odpowiedzialnego i
winien temu zaradzi¢, ponoszac przy tym wszelkie koszty. Powinien on réwniez dostarczy¢ Generalnemu
Architektowi i Inspektorom nadzoru imienne Swiadectwa o kwalifikacjach oraz kompetencjach spawaczy
zaréwno w zaktadzie produkcyjnym, jak i na placu budowy, zgodnie z obowigzujacymi normami.

5.2. Wykonywanie zbrojenia
Czysto$¢ powierzchni zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow
rdzy, kurzu i btota.

Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opalaé¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane
metodami nie powodujgcymi zmian we wtasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. Haki, odgiecia i
rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy
PN-B-03264: 2002. Laczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do
zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen wytwérczych i montazowych. Montaz zbrojenia z
pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w
deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego.

Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego w
projekcie.

Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubos$ci réwnej grubosci otulenia.

5.3. Montaz elementéw stalowych

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukcyjne powinny
by¢ oznakowane w sposéb trwaty i widoczny. W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mieé zdolnos$¢
przenoszenia sit wywotanych wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i
materialami. Roboty nalezy tak wykonywaé, aby Zadna cze$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu
przecigzona lub trwale odksztatcona.

State potaczenia elementéw konstrukcji powinny byé wykonane dopiero po dopasowaniu stykow i
wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej cze$ci. Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy
wykonywa¢ ze stali o takich samych wtasciwosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu
zabezpieczy¢ przed wypadnieciem. W potaczeniach Srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym
nie powinna przekracza¢ 2 mm. Otwory na $ruby zaleca sie dopasowywaé za pomoca przebijakéw, a w razie
koniecznosci rozwiercac.

Montaz na placu budowy
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Nalezy tak zorganizowac prace, aby elementy sktadowe byty dostarczane w nalezytym porzadku, a w
szczegblnosci w komplecie dla kazdego odcinka - od cze$ci najwiekszych do najmniejszych elementéw
sktadowych.

Generalny Wykonawca odpowiada za wytadunek, sktadowanie i zabezpieczenie sprzetu oraz materiatéw
niezbednych do wykonania rob6t. Wszystkie ksztattowniki oraz inne materiaty powinny spoczywac¢ na belkach
drewnianych. Te wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przemieszcza¢ z nalezyta ostrozno$cig. Generalnemu
Wykonawcy przypada oczyszczanie ze zgorzeliny, skrobanie i piaskowanie w warsztacie wszystkich potrzebnych
element6éw konstrukcyjnych.

Generalny Wykonawca winien bezwzglednie opracowac obliczenia budowlane dotyczace wszystkich
czynno$ci montazowych, ktére udokumentuja w szczeg6lnosci wytrzymatosé¢ punktéw podnosnikowych,
stateczno$¢ w czasie faz tymczasowych (z wiatrownicami lub specjalnymi usztywnieniami za pomoca odciagéw,
jezeli okaze sie to konieczne), strzatki montazowe wewnetrzne zwigzane z fazami montazu, itd.

Generalny Wykonawca winien posiada¢ wszelkie pozwolenia i wykona¢ wzmocnienia niezbedne do
ustawienia i manewrowania dzwigéw, jak réwniez do manewrowania specjalnych konwojéw na terenie
obiektéw budowlanych juz ukonczonych lub znajdujacych sie w poblizu.

Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukgji:
»  Odchylenie osi stupa wzgledem osi teoretycznej - 5 mm,
= Odchylenie osi stupa od pionu - 15 mm,
= Strzatka wygiecia h/750 lecz nie wiecej niz 15 mm,
= Wygiecie belki lub stupa 1/750 lecz nie wiece niz 15 mm,

= Odchytka strzatki montazowej 0.2 projektowane;.

Ciecie elementow stalowych

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciek6w i rozpryskow metalu
po cieciu.

Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.

Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur
oraz promieni prostowania i giecia.

W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze nie powinny wystapi¢ rysy i pekniecia.

5.4. Sktadanie zespotow

Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozja co najmniej w miejscach, ktore
po montazu beda niedostepne. Stosowane metody oraz przyrzady powinny zagwarantowad¢ dotrzymanie
wymagan doktadnosci zespotéw jak i wykonania potaczen wedtug zataczonej tabeli.

Rodzaj odchytki Element konstrukcji Dopuszczalna odchytka

prety, blachownice, stupy, 0,001 dtugosci

nieprostolinijnos¢ czeéci ram

lecz nie wiecej niz 10 mm

0,002 dtugosci
skrecanie preta -
lecz nie wiecej niz 10 mm
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odchytki ptaskosci poétek, Scianek 2 mm na dowolnym odcinku 1000
$rodnikow m

do 0,01 wymiaru
wymiary przekroju -
lecz nie wiecej niz 5 mm

przesuniecie $rodka - 0,006 wysokoSci

wygiecie Srodka - 0,003 wysokosci

Dopuszczalna odchytka wymiaru [mm]
Wymiar nominalny [mm]

przytaczeniowy swobodny
do 500 0,5 2,5
500 - 1000 1,0 2,5
1000 - 2000 1,5 2,5
2000 - 4000 2,0 4,0
4000 - 8000 3,0 6,0
8000 - 16000 5,0 10,0
16000 - 32000 8,0 16,0

5.4.1. Potgczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szeroko$ci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie
wedtug wtasciwych norm spawalniczych. Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac
nie wieksza od 1,5 mm.

Wykonanie spoin

Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie
grubo$¢ mniejsza: o 5% - dla spoin czotowych, o 10% - dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w granicach grubosci
spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. Wymagania dodatkowe tj. obrébka
spoin, czy przetopienie grani wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika
budowy.

Zalecenia technologiczne

Spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne, wady
zewnetrzne spoin mozna naprawié¢ uzupetniajagcym spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierna ospowato$¢,
braki przetopu, pecherze nalezy usunac¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.
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5.4.2. Potaczenia na $ruby

Dtugo$¢ $ruby powinna by¢ taka, aby mozna byto stosowa¢ mozliwie najmniejszg liczbe podktadek, przy
zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor gtebiej jak na dwa zwoje.

Nakretka i teb Sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do tgczonych
powierzchni.

Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwa
smaru.

Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

5.5. Roboty malarskie

Elementy konstrukgcji stalowej nalezy pomalowac zestawem farb chlorokauczukowych podktadowych oraz
wierzchniego krycia, zgodnie z dokumentacjg projektowa. Zaleca sie przeprowadza¢ malowanie w okresie od
maja do wrzesnia, wytacznie w dni pogodne, przy zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 20°C. Nie nalezy
malowac¢ pedzlem lub watkiem w temperaturze ponizej +5°C, jak rowniez malowaé metodg natryskowa w
temperaturze ponizej +15°C oraz podczas wystepujacej mgly i rosy.

Z powierzchni stali nalezy usungé bardzo starannie pyt, kurz, thuszcz, rdze i inne zabrudzenia zmniejszajace
przyczepno$¢ farby do podtoza. Przez piaskowanie podtoze nalezy wyczysci¢ do 2-go stopnia czystoSci.

Malowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom PB. Grubo$¢ warstw podktadowych - 120 mikronéw.
Grubo$¢ warstw nawierzchniowych - 120 mikronéw. Liczbe warstw zastosowanych przy malowaniu okresla
dokumentacja projektowa.

Dopuszcza sie zastosowanie lakier6w innych niz chlorokauczukowe pod warunkiem akceptacji przez
Inspektora.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakos$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
7. 0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiarow3 jest 1 tona [t].

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje sie teoretyczna ilo§¢ zmontowanego zbrojenia, tj. taczng dtugos$¢ pretow
poszczeg6lnych $rednic pomnozona przez ich ciezar jednostkowy [t/mb]. Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady
przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie zwiekszonej iloSci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o
$rednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru
koncowego wg opisu jak nizej:

= Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu ,Wymagania ogélne”,
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= Odbiér koticowy,

= Odbiér zbrojenia.

Odbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz
wpisany do dziennika budowy.

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodno$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodno$ci z rysunkami liczby pretéw w poszczegélnych
przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztacz i dtugosci zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego
otulenia pretéw betonem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, 1aczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu
wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robét z
odpadow zbrojenia i usuniecie ich poza teren robot.

Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

= PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
=  PN-B-03264: 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
=  PN-B-06200: 2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

=  PN-EN10025: 2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy.

=  PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania.
= PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.
= PN-EN729-2 Spawalnictwo. Spawanie metali. Pelne wymagania dotyczace jako$ci w spawalnictwie.

= PN-EN729-3 Spawalnictwo. Spawanie metali. Standardowe wymagania dotyczace jakoSci w
spawalnictwie.

= PN-EN729-4 Spawalnictwo. Spawanie metali. Podstawowe wymagania dotyczace jako$ci w
spawalnictwie.

= PN-M-82101 Sruby z tbem szesciokatnym.

= PN-M-82105 Sruby z tbem sze$ciokatnym z gwintem na catej dtugosci.
= PN-M-82144 Nakretki szeSciokatne.

= PN-M-82005 Podktadki okragte zgrubne.

= PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST - 05 KONSTRUKCJE MUROWE

Oznaczenie kodu wedlug wspdélnego stownika zamdéwien (CPV)

KOD CPV 45262500 - 6 Roboty murarskie
1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t murowych prowadzonych w ramach projektu budowy budynku ustugowego w ramach

inwestycji ,Budowy Centrum Aktywnosci Lokalnej w Lagowie” wraz z niezbedngq infrastrukturq techniczng
na dz. Ewid. Nr 35/7, gm. Lagow.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem konstrukcji
murowych.

Kod CPV: 45262500 - 6 Roboty murarskie

Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
"  wykonaniem nowych Scian dziatowych gr. 12.00cm z bloczkéw betonu komérkowego

" wykonaniem nowych Scian zew. gr. 25.00cm z bloczkéw betonowych

= wykonaniem nowych sScian fundamentowych gr. 25.00cm z bloczkéw betonowych

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.

Rozwigzania techniczne stanowiace podstawe do wykonania tych robdt sa przedstawione w projekcie
wykonawczym w czeSci graficzne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
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Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami InZyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno byé wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowac w takiej ilo$ci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych
nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25
pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. Do
zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna oraz zanieczyszczen obcych.

Sktad objeto$ciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2. Bloczki z betonu komoérkowego

Beton komoérkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258.

Bloczki nalezy chronié przed zawilgoceniem.

2.3. Cement

Do wykonywania zapraw stosowac nalezy cement portlandzki klasy 32.5 zaopatrzony w atest.

2.4. Kruszywo

Kruszywo uzyte do zapraw murarskich powinno posiadac¢ atest.
2.5. Wapno

Uzyte wapno, suchogaszone lub chemiczne, musi posiadac atest.
3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Wyciag masztowy do 0.5 t udzwigu.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU
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Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty
i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania og6lne

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania oraz grubosci spoin, do pionu
i sznura, z zachowaniem zgodnos$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otworéow.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugo$ci. W miejscu polaczenia muréw
wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe.

Cegly i bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murow.

W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie
folig lub papa). Przy wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Roboty nalezy rozpocza¢ od pomiaréw. W trakcie wznoszenia Scian w otworach drzwiowych montujemy
oScieznice stalowe, a w naroznikach katowniki ochronne 45 x 45 x 4. Poziom géry oScieznicy zamontowac¢ 205
cm nad planowanym poziomem podtogi. Nadproza nad otworami drzwiowymi i okiennymi wykona¢ zaczynajac
od wyznaczenia poziomu posadowienia belek (ppbs). Poziom ppbs ustali¢ w odniesieniu do projektowanego
poziomu posadzki w pomieszczeniach sgsiadujgcych i innych otworéw znajdujgcych sie w tej samej ptaszczyznie
éciany. Sciany w strefie podporowej wykonaé¢ do poziomu o 5 cm nizszego od projektowanego ppbs. Nastepnie
przystapi¢ do wykonania poduszek betonowych pod belki z betonu B-15 o konsystencji plastycznej uktadajac w
miejscu planowanego podparcia nadproza beton z nadmiarem i uktadajac na nim belki. Po 7 dniach prowadzenia
pielegnacji betonu mozna przystapi¢ do wykonania §ciany na nadprozu. Ustawienie i rozebranie rusztowania w
miare potrzeb.

5.2. Mury z bloczkéw z betonu komdrkowego
Mury z bloczkéw z betonu komérkowego uktada sie wg zasad wigzania pospolitego.

Elementéw z betonu komdérkowego nie mozna stosowaé do wznoszenia $cian z przewodami dymowymi lub
wentylacyjnymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonanie rob6t przeprowadzié zgodnie z dokumentacjg budowlang i SST.

Przy odbiorze materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

= sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na materiatach z zamoéwieniem oraz wymaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej,

* proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i pomiar wymiaréw oraz ksztattu, liczby szczerb i peknieg,
odporno$ci na uderzenia, przetomu ze zwr6ceniem szczegélnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznos$ci okreslenia jako$ci materiatu przez prébe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
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Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje
w sposOb podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchytki

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli.

Rodzaj odchytek Dopuszczfallne odchytki [mm] . . 7.
mury spoinowe mury niespoinowe
zwichrowania i skrzywienia:
-na 1 m dtugosci 3,0 6,0
- na catej powierzchni 10,0 20,0
odchylenia od pionu:
- na wysokosci 1 m 3,0 6,0
- na wysokosci kondygnacji 6,0 10,0
- na catej wysoko$ci 20,0 30,0
odchylenia kazdej warstwy od poziomu:
-na 1 m dtugosci 1,0 2,0
- na catej dtugosci 15,0 30,0
odchylenia gérnej warstwy od poziomu:
-na 1 m dtugosci 1,0 2,0
- na catej dtugosci 10,0 10,0
Odchylenia wymiaréw otworéw w Swietle o wym:
-do 100 cm - szerokos$¢ +6, -3 +6,-3
- wysokos¢ +15, -1 +15, -10
- ponad 100 cm - szerokos$¢ +10, -5 +10, -5
- wysokos¢ +15, -10 +15, -10
OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest metr kwadratowy [m2] wykonanego muru o odpowiedniej grubosci.

[los¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

0dbidér rob6t murowych powinien odby¢ sie przed wykonaniem tynkéw i innych robo6t wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
=  dokumentacja techniczna,
= dziennik budowy,
= za$wiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrob6éw dostarczonych na budowe,
= protokdty odbioru poszczegdlnych etapow robdt zanikajacych,

= protokdty odbioru materiatéw i wyrobow,
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= wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

= ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

Cena obejmuje swym zakresem dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy, wykonanie $cian
oraz narozy, ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan, uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z
resztek materiatéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

= PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
=  PN-B-12050: 1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

= PN-EN 197-1: 2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

=  PN-B-30000: 1990 Cement portlandzki.
= PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

=  PN-EN 197-1: 2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

= PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

= PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

= PN-86/B-30020 Wapno.

= PN-EN 13139: 2003 Kruszywa do zaprawy.

= PN-80/B-06259 Beton komoérkowy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST - 06 KONSTRUKCJE I ELEMENTY Z DREWNA

Oznaczenie kodu wedlug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

KOD CPV 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST



Szczegodtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

Sierpien 2020r.

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukcji drewnianych w ramach projektu budowy budynku
ustugowego w ramach inwestycji ,Budowy Centrum Aktywnosci Lokalnej w tagowie” wraz z niezbednq
infrastrukturq technicznq na dz. Ewid. Nr 35/7, gm. £tagoéw.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy w ramach projektu
budowy budynku ustugowego w ramach inwestycji ,,Budowy Centrum Aktywnosci Lokalnej w Ltagowie”
wraz z niezbedngq infrastrukturg techniczng na dz. Ewid. Nr 35/7, gm. Lagow.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot
O dostawe tarcicy budowlanej na plac budowy,

O zabezpieczenie elementéw drewnianych $rodkami ochrony p. poz. oraz srodkami grzyboboéjczymi i
owadobdjczymi,

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.

Rozwigzania techniczne stanowiace podstawe do wykonania tych robdt sa przedstawione w projekcie
wykonawczym w czeSci graficzne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

- Element drewniany - element wykonany z drewna naturalnego impregnowanego, stanowigcy
samodzielng konstrukcje.

®"  Drewniana konstrukcja nosna - elementy drewniane przenoszace obcigzenia pionowe i poziome od
obiektu na fundament.

1.4.3. Pozostate okre$lenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi. polskimi normami i z
definicjami podanymi w "Wymagania og6lne" [1] pkt

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w "Wymagania ogélne” [1] pkt

2. MATERIALY
2.1. Podstawowy materiat

Do wykonania wymiany uszkodzonych elementéw wiezby dachowej dla przedmiotowego zadania przewiduje sie
zastosowanie nastepujgcego podstawowego materiatu:

e Krokiew (przekroje zgodnie z istniejacymi)
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e Platwie (przekroje zgodnie z istniejagcymi)

o  Stupy (przekroje zgodnie z istniejgcymi)

e Krzyzulce (przekroje zgodnie z istniejacymi)

e Deskowanie 2.5 cm

e Srodek impregnujgcy drewno z uwagi na ochrone grzybo- i owadobdjczg,

materialy pomocnicze: weztowe blachy kolczaste, gwozdzie budowlane, gwozdzie ciesielskie, klamry ciesielskie
kotki do mocowania obrébek blacharskich, silikon dekarski bezbarwny.

2.2. Drewno lite

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem. Wszystkie elementy drewniane istniejgcej wiezby dachowej nalezy oczySci¢ i impregnowac przeciw
owadom i grzybom, zgodnie z wymogami i zaleceniami producenta, co pozwala uzyska¢ wtasciwosci tarcicy jako
materialu nierozprzestrzeniajacego ognia oraz zabezpiecza tarcice przed szkodliwym dziataniem grzybéw i owa-
dow. Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej, sortowanej wytrzymatoscio-
wo, odpowiadajgcej klasie sortowniczej okreslonej w dokumentacji projektowej i trwale oznakowane. Inne ro-
dzaje drewna nalezy stosowac w przypadkach technicznie uzasadnionych. Wktadki, klocki, drobne elementy kon-
strukcyjne itp. nalezy wykonywa¢ z drewna twardego, np. debowego, akacjowego lub innego o zblizonej twardo-
$ci. Drewno stosowane do konstrukcji powinno by¢ klasyfikowane metodami wytrzymato$ciowymi. Zasady kla-
syfikacji powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczacych metodach pomiaru jedne;j
lub wiecej whasciwosci. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spetnia¢ wymagania podane w PN-82/
D-09421, PN-EN 518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymato$ciowe drewna litego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-
EN 338. Klasa wytrzymatosci drewna powinna odpowiada¢ ustaleniom projektowym oraz wartosci wytrzymato-
$ci charakterystycznej wg PN-B-

03150:2002.

Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa podaje ponizsza tabela

Oznaczenie Klasy drewna
C24
Zginanie 24
Rozciagganie wzdtuz widkien 14
Sciskanie wzdtuz wiékien 21
Sciskanie w poprzek wiékien 5,3
Scinanie wzdtuz wiékien 2,5
Rozciagganie w poprzek wtdkien 0,4

Dopuszczalne wady tarcicy

Wady C24

Seki w strefie marginalne;j 1/4do1/2
Seki w strefie marginalnej 1/4do1/3
Skret wiékien do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:
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a) gtebokie 1/2

b) czotowe 1/1

Zgnilizna niedopuszczalna

Chodniki owadzie niedopuszczalna

Szerokos¢ stojow 6 mm

Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujaca
do 1/4 szerokosci lub diugosci

e Krzywizna podtuzna
1. plaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm
10 mm - dla grubosci do 75 mm
2. bokoéow 10 mm - dla szeroko$ci do 75 mm
5 mm - dla szerokos$ci > 250 mm
e  Wichrowatos¢ 6% szerokosci
e Krzywizna poprzeczna 4% szerokoSci
e Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.

e Nier6wno$¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegle, boki prostopadte, odchylenia w
granicach odchytek.

e Wilgotnos$¢ drewna iglastego stosowanego na elementy konstrukcyjne dla konstrukcji chronionych przed
zawilgoceniem powinna wynosi¢ nie wiecej niz 18%.

e  Wilgotno$¢ drewna liSciastego nie powinna przekraczaé¢ 15%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy:
e odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
1. wdtugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilo$ci,
2. wszerokosci: do +3 mm lub do -1 mm,
3. wgrubosci: do +1 mm lub do -1 mm;
e odchytki wymiarowe bali - jak dla desek;
e odchyltki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze:
1. dlatato grubosci do 50 mm:
1.1. wgrubos$ci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilo$ci
1.2. w szeroko$ci: +2 mmi-1 mm dla 20% ilosci
2. dlafat o grubosci powyzej 50 mm:
2.1. w szerokoSci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilo$ci

2.2. wgrubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
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e odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mmi -2 mm;
e odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokos$ci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm.
2.3.Laczniki mechaniczne

Laczniki mechaniczne stosowane w potaczeniach konstrukcji drewnianych w postaci gwozdzi, Srub, wkretéw do
drewna, sworzni, pierscieni zebatych itp. powinny spetnia¢ wymagania PN-B-03150:2002 oraz PN-EN 912 lub
PN-EN 14545 i PN-EN 14592,

e Gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
e Sruby
1. Sruby z Ibem szesciokatnym wg PN-EN - ISO 4014:2002
2. Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
® Nakretki:
1. Nakretki sze$ciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
2. Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

e Podkiadki pod $ruby kwadratowe wg PN-59/M-82010

e  Wkrety do drewna
1. Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501
2. Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

3. Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.4.Srodek impregnujacy

Impregnat na bazie rozpuszczalnika, zawierajace substancje biologicznie aktywne. Srodek impregnujacy chronia-
cy przed szeScioma zagrozeniami: sinizng, zgnilizna, ple$nia i algami, przed owadami, promieniowaniem UV i wil-
gocia. O charakterze hydrofobowym, pozwalajacy drewnu oddychac¢ i regulujacy poziom jego wilgotno$ci.

Gesto$¢: ok. 0,87 g/cm® w temp. +20°C

Lepkos$¢: ok. 33 sek. w ISO 2431/3 mm, w temp. +20°C
Stopien potysku: mat jedwabisty

Zapach: po wyschnieciu bez zapachu

Punkt zaptonu: ok. 63°C

2.5. Sprzet

Do wykonania drewnianej konstrukcji wiezby dachowej przewiduje sie zastosowanie nastepujacego podstawo-
wego sprzetu: pila do drewna reczna, obcegi, mtotki ciesielskie, poziomice, pion, klucze oczkowe i nasadowe,
pedzle, szczotki do impregnacji, wiadra lub pojemniki ze $rodkami impregnacyjnymi, elektronarzedzia reczne
jak: wiertarka, elektowkretarki, pilarki do drewna elektryczne lub spalinowe, rusztowania systemowe z pomsta-
mi technologicznymi, przy$cienny wyciag budowlany.

2.6. Transport materiatow

Materiaty niezbedne do wykonania robét dowiez¢ na teren budowy samochodem dostawczym. Podczas trans-
portu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposdb okreslony przez producenta, w sposéb ktéry
nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srod-
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kéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z ich technologia oraz zasada ciagtosci frontu ro-
bét. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow/
sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek materiatéw nalezy prowadzi¢ w sposéb ostrozny przy uzyciu srodkéw
i sprzetu zapewniajacych niezmienne wiasciwo$ci materiatu, gwarantujace wtasciwa jakos$¢ robét. Do roztadun-
ku mozna uzywaé¢ wozkéw widtowych, przeno$nikéw taSmowych, Zzurawi samochodowych lub roztadunek pro-
wadzié recznie przy zachowaniu niezbednych $rodkéw bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp. Transport we-
wnetrzny poziomy reczny za pomocg wozkéw transportowych, taczek. Transport pionowy za pomoca przys$cien-
nego wyciggu budowlanego.

2.7. Wykonywanie roboét
WiezZba dachowa
1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna.

2. Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy stosowaé wzorniki
(szablony) z ostruganych desek o wilgotnosci nie wiekszej niz18%, ze sklejki lub z ptyt twardych ptyt
pilsniowych. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ + 1mm. Doktadno$¢ te nalezy sprawdzic
przez prébny montaz, a nastepnie sprawdzaé okresowo za pomocg taSmy stalowej.

3. Dtugos¢ elementéw wykonanych wedlug wzornikéw nie powinna rézni¢ sie od dtugosci projektowanych
wiecej niz 0,5 cm.

4. Jezeli zachodzi konieczno$¢ obrobki koncow elementéw podczas montazu, dtugosci powinny by¢ wieksze od
dtugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrébki konnicdw elementéw.

5. Potaczenia krokwi potaci tréjkatnych (tzw. kulawek) z krokwiami naroznymi (kraweznicami) powinny by¢
wykonywane na styk i zbite gwozdziami.

6. Potlaczenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny by¢ wykonywane przez przybicie do krokwi koszowej
koncow krokwi opartych na niej we wrebie. Mozna réwniez stosowac¢ wyzlobienia krokwi koszowej,
przybijajac krokwie do ptaszczyzn bocznych.

7. Dopuszcza sie nastepujgce odchytki w rozstawie krokwi:

+ 1cm w osiach rozstawu krokwi.

8. Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub z betonem powinny by¢é w miejscach styku
odizolowane co najmniej jedng warstwa papy.

Kontrola jako$ci wykonania drewnianej wiezby dachowe;j

9. Sprawdzenie wykonania rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej specyfikacji polega na
kontrolowaniu zgodnos$ci ich wykonania z wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i
niniejszej specyfikacji.

Kontrola jakoSci rob6t obejmuje nastepujace czynnosci:
4. Kkontrole zgodno$¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,
5. kontrole elementéw przed ich zmontowaniem,
6. kontrole gotowej konstrukg;ji,

7.  kontrole stezenia i zwiatrowania konstrukcji.

10. Badanie materiatéw przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych do wykonania
konstrukcji drewnianej powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materiatéw. Ocena jakosci materiatow
przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
zaSwiadczen z kontroli stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz norm panstwowych.

11. Badania element6w przed ich zmontowaniem powinno obejmowac:
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8. sprawdzenie wykonania potgczen na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji technicznej,

9. sprawdzenie wymiaréw wzornikéw (szablonéw) i konturéw oraz wymiaréw poszczegélnych
elementéw konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru tasmg lub inng miarg stalowa z
podziatka milimetrowg, przez stwierdzenie ich zgodnosci z dokumentacja techniczng i wymaganiami
podanymi w niniejszych warunkach technicznych

10. sprawdzenie wilgotno$ci drewna

Jednostka obmiaru

m® - zuzytego na konstrukcje wiezby dachowej drewna

Ogolne warunki odbioru roboét

Odbidr konstrukcji z drewna i materiatéw drewnopochodnych moze by¢ czeSciowo przeprowadzony w
trakcie rob6t (odbiér miedzyoperacyjny) oraz po zakonczeniu robot,

przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z Dokumentacja Techniczna,

do odbioru robo6t powinien zostaé przedtozony dziennik budowy oraz dokumentacja powykonawcza wraz z
naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania konstrukgji i realizacji budowy,

odstepstwa od postanowienn projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i
potwierdzone przez nadzor techniczny albo innym réwnorzednym dowodem,

podstawa do oceny technicznej konstrukcji z drewna i materiatéw drewnopochodnych jest sprawdzenie
jakosci:

1. wbudowanych materiatow,
2. wykonania element6éw przed ich zmontowaniem,
3. gotowej konstrukgji,

badania materiatéw przewidzianych w projekcie do wykonania konstrukcji z drewna i materiatow
drewnopochodnych powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materiatéw,

badania elementéw przed ich zmontowaniem powinny obejmowac:
1. sprawdzenie wykonania potgczen na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji techniczne;j,

2. sprawdzenie wymiaréw poszczegdlnych konstrukeji nalezy przeprowadzac za pomocg pomiaru tasma
lub inng miarg stalowg z podziatkg milimetrowa, przez stwierdzenie ich zgodnos$ci z dokumentacjg
techniczna,

3. sprawdzenie wilgotnosci drewna.

Wymagania og6lne dotyczace zabezpieczen konstrukeji z drewna

konstrukcje i elementy z drewna powinny by¢ chronione przed dtugotrwatym nawilgoceniem we wszystkich
fazach ich wykonania i montazu,

wszystkie czesci i elementy konstrukcji z drewna stykajace sie z elementami i cze$ciami budynku lub
konstrukcji wykonanymi z innych materiatéw chtonacych wilgo¢ powinny by¢ zabezpieczone przed
bezposrednim wchtanianiem wilgoci z tych materiatéw i elementéw - za pomoca izolacji
przeciwwilgociowej,

spos6b zabezpieczenia elementdw i konstrukcji z drewna przed ogniem powinien by¢ zgodny z wytycznymi
zawartymi w Dokumentacji Projektowej,

$rodki i materiaty do zabezpieczen przed ogniem powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
normami panstwowymi lub §wiadectwami ITB,
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e wszystkie elementy z drewna stosowane w budownictwie powinny by¢ zabezpieczone przed korozja
biologiczng; jako$¢ zabezpieczenn powinna speilnia¢ wymagania okre$lone w normie panstwowej lub
instrukcjach ITB,

e srodki chemiczne do zabezpieczania przed korozja biologiczng i owadami elementéw i konstrukeji z drewna

nie powinny powodowa¢ korozji tacznikéw i innych elementéw metalowych stykajacych sie z tymi
konstrukcjami,

e roboty zabezpieczajace drewno i materialy drewnopodobne $rodkami przeznaczonymi do ochrony drewna
powinny by¢ wykonywane zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dokumentacji Projektowe;.

Zasady odbioru konstrukcji z drewna i materiatéw drewnopochodnych taczonych na taczniki mechaniczne

ogoblne zasady odbioru rob6t podano w p. 12 cz.A

e odbiory miedzyoperacyjne lub cze$ciowe powinny by¢ przeprowadzane w przypadku wykonania

poszczegblnych fragmentéw roboét przez oddzielne brygady robotnikéw oraz w przypadku gdy nie
bedzie dostepu do wykonanego elementu lub konstrukcji przy odbiorze konicowym (np. mocowanie
krokwi do ptatwi stalowych itp.); z kazdego odbioru powinien by¢ sporzadzony protokét z zawartg
techniczng oceng wykonania robot,

e podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

1.

2.

zgodno$¢ wykonania robo6t z dokumentacja projektowa,

rodzaj i klasa uzytego drewna i materialéw drewnopochodnych (plyty OSB) oraz wymiary
elementow,

prawidlowo$¢ wykonania ztaczy,

sposéb zabezpieczenia drewna przed wilgocia, zagrzybieniem, dziataniem technicznych szkodnikow
drewna oraz ognia,

rozstawy krokwi, stupkéw i innych elementéw konstrukcyjnych, spadki potaci, prawidtowos¢
wykonania deskowania pelnego wraz z odbojami, wytazami dachowymi, lukarnami, kominami
wentylacyjnymi itd.,

e odbiorem koncowym powinny by¢ objete elementy catkowicie zakonczone; do odbioru koncowego

wykonawca powinien przedstawic:

1.

2.

3.

4,

5.

dokumentacje techniczng obiektu i robét,

protokoty badan kontrolnych lub atesty materiatowe dotyczace wbudowanych materiatow,
protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot,

pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzoér techniczny,

e odbidr koncowy zakonczonych konstrukcji powinien polega¢ na sprawdzeniu:

1.

2.

3.

4.

5.

zgodnos¢ konstrukcji z dokumentacja techniczng i warunkami technicznymi,
prawidlowoSci ksztattu i gtéwnych wymiaréw konstrukcji,

prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach,

rozstawu elementéw sktadowych,

dopuszczalno$ci odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego,

o jezeli wszystkie odbiory robét przewidziane w trakcie wykonywania robét i okreslone niniejszymi
warunkami daty wynik dodatni, wykonane roboty powinny by¢ uznane za zgodne z wymaganiami
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niniejszych warunkéw; w przypadku gdy chociaz jeden z odbioréw miat wynik ujemny nalezy uzna¢ albo
cato$¢ robét albo tylko ich czes¢ za wykonane niewtasciwie,

e w razie uznania catoSci lub czeSci rob6t za wykonane niewtasciwie nalezy ustalié¢, czy stwierdzone
odstepstwa od postanowien dokumentacji i warunkéw technicznych zagrazajg bezpieczenstwu budowli
lub uniemozliwiajg jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,

e konstrukcje zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajace jej uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob prawidtowy i
przedstawione do odbioru,

e konstrukcje nie spetniajgce wymagan podanych w niniejszych warunkach technicznych, lecz uznane za
pewne konstrukcyjnie i nie uniemozliwiajgce uzytkowania budowli zgodnie z przeznaczeniem, mogg by¢
przyjete po obnizeniu wartos$ci robo6t o wielko$¢ ustalong komisyjnie dla danego przypadku.

Podstawa ptatnosci

Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg

4. PRZEPISY ZWIAZANE
normy
PN-B-03150/2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 388/1999(2004) Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.

PN-EN 912/2000 Laczniki do drewna. Dane techniczne t3czniko6w stosowanych w konstrukcjach
drewnianych.
PN-B-02361/1999 Pokrycia dachowe z gontoéw asfaltowych

10.1. Ogo6lne specyfikacje techniczne (OST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 07 ROBOTY W ZAKRESIE SCIANEK DZIALOWYCH I OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO KARTONOWYCH

Oznaczenie kodu wedlug wspdélnego stownika zamoéwien (CPV)
KOD CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zaKkresie obiektéw budowlanych

KOD CPV 45410000-4 Tynkowanie

Przedmiot

Przedmiotem ST sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdot w zakresie instalowania S$cianek
dzialowych i oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych w ramach realizacji rob6t budowlanych dot. budowy
budynku ustugowego w ramach inwestycji ,Budowy Centrum Aktywnosci Lokalnej w tagowie” wraz z
niezbedngq infrastrukturq technicznq na dz. Ewid. Nr 35/7, gm. tagow.
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Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkciel.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich elementéw i konstrukcji drewnianych.

Zakres robot objetych specyfikacja.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robé6t umozliwiajacych i majace na celu
wyKkonanie:

e Wykonanie obudowy instalacji wentylacji grawitacyjnej,
e Wykonane obudowy instalacji wodociggowej,
¢ Wykonanie obudowy instalacji kanalizacji sanitarne;.

e  Wykonanie tynkéw cem.-wap.

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy. Rozwigzania techniczne
stanowigce podstawe do wykonania tych rob6t sa przedstawione w projekcie wykonawczym w czesci graficzne;j.

Materiat

W budynku nad poddaszem zaprojektowano sufity podwieszane na ruszcie stalowym dwupoziomowym
z ptyt GKFI gr. 2x15mm.

Pozostate materiaty

Profile sufitowe, wkrety, kotki rozporowe, tasma uszczelniajaca piankowa, masa szpachlowa, taSma spoinowa,
masa szpachlowa wykonczeniowa.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty systemow suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposoéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na
kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,
- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Plyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych.
Pierwsza piyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety tasma stalowa dla
usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.
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Pakiety nalezy sktadowaé¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem ptaskim
podktadzie.

Wysokos¢ sktadowania - do pieciu pakietow o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

Sprzet
Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t montazowych pozostawia sie do uznania wykonawcy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzadzie nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robét i
przepis6w BIOZ zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét

Transport

Transport materialéw odbywa sie przy w sposdéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okre$lony w instrukcji Producenta i dostosowanej
do polskich przepis6w przewozowych.

Roztadunek materiatéw recznie lub mechanicznie: roztadunek plyt powinien odbywaé sie w sposéb
zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udZwigu min. 200kg lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z
widtami.

Wykonanie robot
Warunki przystapienia do robét

«  Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt witékowo cementowych powinny by¢ zakoniczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oScieznice drzwiowe i okienne.

« Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadéw.

o Oktadziny z plyt wtékowo cementowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, Ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie
w granicach od 60 do 80%.

Konstrukcja no$na

Konstrukcja no$na zbudowana z elementéw zimnogietych. Profile zgodne z normg PN-EN 14195:2006
Maksymalny rozstaw osiowy profili pionowych wedlug systemowego rozwiazanie, jednak nie rzadziej niz 400

.....

Montaz
Wyznaczanie potozZenia sufitu

Na podtozu nalezy dokladnie zaznaczy¢ potozenie sufitu. Szybciej, doktadniej i prosciej mozna wymierzy¢
potozenie konstrukcji no$nej za pomoca lasera.

Montaz profili przytgczeniowych

Profile nalezy oklei¢ taSma uszczelniajaca i zamocowac $cisle do Scian i stropu za pomocg kotkdw rozporowych i
wkretow lub kotkéw rozporowych wbijanych w odstepach co 1000 mm. Na wysokoSci Sciany nalezy przewidzie¢
co najmniej po trzy punkty mocowania do ograniczajacych $cian.
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Potaczenia
Szczeliny dylatacyjne

Nalezy przejmowaé szczeliny dylatacyjne konstrukcji budynku. Przy konstrukcjach $cian z ptyt przewidzie¢
szczeliny dylatacyjne w odstepach wynoszacych maksymalnie 15 m (przy budynkach szkieletowych do 10 m).
Jezeli nie ma zadnych wymagan dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, mozna zastosowac zwykte profile do
szczelin dylatacyjnych.

Mocowanie ptyt

Oktadanie konstrukcji no$nej rozpoczaé¢ od ptyty o peinej szerokosci (1200 mm). Do mocowania uzywa sie
wkretarki i wkretéw. Ptyty s3 mocowane do konstrukcji no$nej w odstepach do 250 mm. Odstep wkretéw od
krawedzi ptyty oblozonej kartonem powinien wynosi¢ min. 10 mm, a od krawedzi cietej min. 15 mm. Montaz
oktadziny z drugiej strony $ciany rozpoczyna sie ptytami o potowie szerokosci (600 mm). Dzieki temu powstaje
wzajemne przesuniecie stykéw pomiedzy dwoma stronami S$ciany. Poprzeczne potaczenia ptyt nalezy
rozmieszcza¢ z wzajemnym przesunieciem stykéw do 400 mm. Niedopuszczalne sg styki krzyzowe. Przy
oktadzinach pojedynczych pod styki poprzeczne nalezy podtozy¢ profil metalowy lub zaszpachlowac je z taSma
zbrojaca.

Spoinowanie

Podloze powinno by¢ oczyszczone z kurzu, tluszczu, brudu i resztek powlok malarskich oraz innych
zanieczyszczen majacych wptyw na jego przyczepnosé. W przypadku zbyt duzej chlonno$ci nalezy stosowaé
odpowiednie $rodki gruntujace.

Spoinowanie mozna rozpocza¢ dopiero wtedy, gdy nie wystepuja juz zadne zmiany dtugosci ptyt powodowane
zmianami ich wilgotnosci i temperatury. Temperatura w pomieszczeniu nie powinna by¢ nizsza niz 100C. W
zalezno$ci od typu krawedzi ptyty spoinowa¢ nalezy masa szpachlowg bez taSmy zbrojacej lub z taSma zbrojaca.

Kontrola jako$ci
Badania w czasie wykonywania roboét

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materialéw powinna byé zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy
materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakos$ci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia o jakoSci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robét w szczegélnos$ci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary (zgodnie z tolerancjg),

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia plyt,

- wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementdw stalowych.

Wyniki badan ptyt wtékowo cementowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Jednostki obmiaru

m? - powierzchnia $cianek dziatowych i oktadziny z ptyt wtékowo cementowych.
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Odbidr
Odbidr podiozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych. Podtoze
oczysci¢ z kurzu i luznych resztek zaprawy lub betonu.

Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidlowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykoniczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowié ptaszczyzny pionowe, poziome
lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwus$cienne utworzone przez te ptaszczyzny,
powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny
by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi okladzin nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty
kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnia

suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadno$cig do 0,5 mm.

Dopuszczalne odchytki sg nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od | Powierzchni i krawedzi od kierunku Przecinajacych sie

ptaszczyzny i krawedzi

Pionowego Poziomego ptaszczyzn od kata w

od linii prostej dokumentacji

Nie wieksza niz 2 mm i
w liczbie nie wiekszej
catej
dtugosci taty kontrolnej
2Zm

niz 2 szt na

Nie wieksze niz 1,5 mm
i ogétem nie wiecej niz
3 mm w
pomieszczeniach do 3,5
m wysoko$ci oraz nie

wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
wysokosci

Nie wieksze niz 2 mm i
ogbétem nie wiekszej niz

3 mm na calej
powierzchni
ograniczonej $cianami,
belkami itp.

Nie wieksza niz 2 mm na
dtugosci taty kontrolnej 2
m

Podstawa ptatnosci

Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 08 POKRYCIA DACHOWE Z BLACHODACHOWKI

Oznaczenie kodu wedlug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)
KOD CPV 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

Przedmiot

Przedmiotem ST s3g wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét pokrywczych dachéow i robdt dekarsko-
blacharskich prowadzonych w ramach realizacji rob6t budowlanych w inwestycji dot. budowy budynku
ustugowego w ramach inwestycji ,Budowy Centrum Aktywnosci Lokalnej w tagowie” wraz z niezbednqg
infrastrukturq technicznq na dz. Ewid. Nr 35/7, gm. tagow.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 8.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie pokrycia z blachodachéwki.

Zakres robot objetych specyfikacja.
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robo6t umozliwiajgcych i majace na celu
wykonanie:

e odbidr podtoza (podktadu) pod pokrycie,

e wykonanie pokrycia dachowego z blachodachéwki,

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy. Rozwigzania techniczne
stanowigce podstawe do wykonania tych rob6t sa przedstawione w projekcie wykonawczym w czesci graficzne;j.
Materiat

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w bu-
downictwie.

Blacha do pokrycia dachowego

Przywieziona na plac budowy blachodachéwka gr. 0.7mm musi by¢ sktadowana na réwnolegtych podktadach
drewnianych, z dala od miejsc komunikacji na budowie w celu zapobiezZenia jej uszkodzen mechanicznych. Po
ztozeniu pokrycia w miejscu sktadowania nalezy sprawdzi¢, czy powtoka ochronna nie jest zarysowana,
poniewaz kazde uszkodzenie moze by¢ ogniskiem korozji. Wykonawca powinien posiadac¢ atesty i certyfikaty
jakosci producenta danej blachy, ktére powinien okaza¢ na zadanie osobie kontrolujacej jako$¢ materiatu

Blachy i taSmy odpowiadajg wymaganiom normy PN-EN 988.

Parametr |

Tolerancje wymiarowe produktéw standardowych

Grubo$¢ (arkusze i taSmy) +0,00/-0,03 mm
Szeroko$¢ (arkusze i taSmy) +1,0/-0,0 mm

Dtugos¢ +3,0/-0,0 mm
Prostoliniowo$¢ <1,5mm/m

Ptaskos¢ <2,0mm

Wiasno$ci mechaniczne

Granica plastyczno$ci Rp0,2% 100-150 N/mm2
Wytrzymato$¢ na rozcigganie (Rm) 150-180 N/mm?2
Wydtuzenie po rozerwaniu (A50) >40%

Préba giecia Bez peknieé na zgieciu
Préba giecia w temperaturze 4°C Bez peknieé na zgieciu
Wydtuzenie trwate <0,1%

Wilasnosci fizyczne
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Gestos¢ 7,2 g/cm3

Punkt topnienia 420°C

Temperatura rekrystalizacji > 300 °C

Modut sprezysto$ci E min. 80 000 N/mm
Liniowy wspélczynnik rozszerzalno$ci termicznej 0,022 mm/(m*K)
Sprzet

Nozyce, nozyce do ciecia blachy, gietarki do blachy, miotek, poziomice, piony, taty, drabiny, palnik gazowy.
Transport
Do transportu materiatéw i urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie $rodki transportu:

o  samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

o samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

o ciagnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Materiaty nalezy uktadac
réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie
podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Jezeli dtugos$¢
elementéw z blachy dachéwkowej jest wieksza niz dtugos$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.
Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw obowiagzuja-
cych w transporcie drogowym.

Wykonanie robo6t

Do wykonywania pokry¢ dachowych mozna przystapi¢:

o po sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania podtoza i podktadu z dokumentacjg techniczng oraz
wymaganiami szczegétowymi dla danego rodzaju podtoza: poszycie dachu musi by¢ gtadkie, proste i
suche (wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 20%),

o po zakonczeniu robét budowlanych wykonywanych na powierzchni potaci np. tynkowaniu
komindw,

o po wyprowadzeniu (lub naprawie) kanatéw wentylacyjnych,

o  po tynkowaniu powierzchni pionowych (attyki, ogniomury),

o po osadzeniu listew i klockow stuzacych do mocowania obrébek blacharskich,

Wymagania ogdlne dla pokry¢ z blachy
Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetniaé nastepujace wymagania ogdélne:

o pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do
rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

o roéwno$¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig
deskowania, a tatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do
spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

o rownos¢ ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co
najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

o podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieé
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajagcymi ponad powierzchnie pokrycia.
Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosié¢ od 20 do 40mm a szczelin obwodowych okoto
20mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypeilnione materiatem
elastycznym lub kitem asfaltowym,

o w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢
usztywnione krawedzie zewnetrzne.

Kontrola jakosci

Ocena prawidtowos$ci wykonania pokrycia z blachy
Kontrola wykonania pokry¢ z blachy miedzianej polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z
wymaganiami norm przedmiotowych i aprobat technicznych. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Nadzoér
Inwestorski:

o w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonywania roboét
dekarskich, np. kontrola wykonania podtoza, kontrola wykonania warstwy termoizolacyjnej,
kontrola wykonania warstwy podktadowej,

o w odniesieniu do wtasciwosci calego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu robét
dekarskich z uwzglednieniem pokrycia i polaczen rabkowych, jak i sposobu wykonania obrébek
dekarskich detali, sposobu odprowadzenia wody z potaci dachowej, poprawnosci wykonania
instalacji odgromowej, itp.
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Jednostki obmiaru

m2 - pokrycie dachowe, obrébki blacharskie,

szt. - ilo§¢ zamontowanych elementéw systemowych.
Odbiory pokry¢ dachowych

Nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad odbiorowych:

o

o

O i wNpRE o

roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych,

badania w czasie odbioru czeSciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktérych dostep
poOzniej jest niemozliwy lub utrudniony,

odbiory robot pokrywczych powinny obejmowac:

odbiory czeSciowe, dokonywane po =zakonczeniu kolejnych etapéw wykonywanych robét
pokrywczych,

odbidr koncowy, dokonywany po wykonaniu catosci pokrycia na dachu lub catosci pokrycia na
okres$lonym fragmencie dachu,

odbiér cze$ciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

podtoza lub podktadu,

doktadnosci zamocowania podktadu,

jakosci zastosowanych materiatow,

doktadnos$ci wykonania poszczeg6lnych warstw pokrycia,

doktadno$ci wykonania elementéw obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem,

dokonanie odbioru czeSciowego powinno by¢ potwierdzone odpowiednim wpisem w dzienniku
budowy,

odbiér koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obroébek
dekarsko-blacharskich i polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na
pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych,

badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu robét, po deszczu,

przed przystgpieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotéw i zapiséw w dzienniku
budowy:

czy przygotowane podtoze nadawato sie do rozpoczecia robot pokrywczych,

czy zastosowane materiaty pokrywcze byty odpowiedniej jakosci,

czy zostaty spetnione warunki wykonywania robét zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi
oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy,

oceny technicznej rob6t nalezy dokona¢ w oparciu o odbidr koncowy przeprowadzany przez
komisje, w sktad ktérej powinien wchodzi¢ kierownik budowy, inspektor nadzoru robét
budowlanych, przedstawiciel inwestora oraz inne zaproszone osoby,

do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréw cze$ciowych
(miedzyoperacyjnych) oraz dokumentacje techniczng i dziennik budowy,

jezeli wykonane roboty budza watpliwosci co do poprawnosci wykonania, nalezy poddac je
szczeg6towym ogledzinom lub badaniom potaczonym z wykonaniem odkrywek. Zakres badan ustala
komisja,

jezeli przeprowadzone ogledziny i badania dadza wynik dodatni, to wykonane roboty pokrywcze
nalezy uznac za zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi,

w przypadku gdy chociaz jedno z przeprowadzonych badan i ogledzin da wynik ujemny, wéwczas
cato$¢ odbieranych robét pokrywczych lub tylko niewtasciwie wykonang ich cze$¢ nalezy uznac za
niezgodna z niniejszymi warunkami technicznymi,

w razie uznania cato$ci lub cze$ci robdt pokrywczych za niezgodne z niniejszymi warunkami
technicznymi komisja dokonujaca odbioru robdt powinna ustali¢, czy nalezy catkowicie lub
czeSciowo odrzuci¢ roboty i nakaza¢ ponowne ich wykonanie, czy tez wykona¢ poprawki, ktére
doprowadza do zgodno$ci robét z wymaganiami warunkéw technicznych.

Podstawa ptatnosci
Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 09 OBROBKI BLACHARSKIE RYNNY I RURY SPUSTOWE

Oznaczenie kodu wedlug Wspodlnego Stownika Zaméwien (CPV)

KOD CPV 45261320-3 Wykonywanie robét blacharskich

Przedmiot

Przedmiotem ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét blacharskich, rynien i rur spustowych
pokrywczych dachow i robét dekarsko-blacharskich prowadzonych w ramach realizacji projektu budowy
budynku ustugowego w ramach inwestycji ,Budowy Centrum Aktywnosci Lokalnej w tagowie” wraz z
niezbedngq infrastrukturq technicznq na dz. Ewid. Nr 35/7, gm. Lagéw.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 9.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich elementéw i konstrukcji drewnianych.

Zakres robot objetych specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie obrébek
blacharskich budynku, rynien i rur spustowych.

Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robot:

e wykonanie obrébek blacharskich kominéw, wywietrzakéw dachowych, oraz wszystkich elementéw
wystajgcych ponad powierzchnie pokrycia dachowego,

e zabezpieczenie obrébek blacharskich listwg wykoriczeniowq oraz bezbarwnym silikonem dekarskim,

o wykonanie obrébek blacharskich przysciennych na styku potaci dachowych z elementami Scian, kominéw,
attyk itp.,

e wykonanie krawedziowych obrébek blacharskich potaci dachowych,

o wykonanie obrébek blacharskich koszy, paséw pod- i nadrynnowych, obrébek krawedziowych okapéw
dachu, obrébek szczytowych dachu itp.

e wykonanie wszystkich innych obrébek blacharskich niezbednych do witasciwego zabezpieczenia
technicznego elementow konstrukcyjnych i wykoriczeniowych budynku,

e wykonanie rynien o Srednicach #15
e wykonanie rur spustowych o sSrednicach 912 w ilosci zgodnej z dokumentacjq,

e wszystkie kratki nawiewno-wywiewne z profili i ptaskownikéw aluminiowych, malowana proszkowo na
kolor nawigzujgcym do pokrycia dachu.

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty betonowe i Zelbetowe jakie wystepuja przy realizacji umowy.
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Rozwigzania techniczne stanowiace podstawe do wykonania tych robét sa przedstawione w projekcie
wykonawczym w czeSci graficzne;j.

Materiat

Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w bu-
downictwie.

Blacha do obrébek dachowych

Blacha powlekana gr. 0,6 mm. Blachy i taSmy odpowiadaja wymaganiom normy PN-EN 988.

Parametr

Tolerancje wymiarowe produktéw standardowych

Grubos¢ (arkusze i tasmy) +0,00/-0,03 mm
Szeroko$¢ (arkusze i tasmy) +1,0/-0,0 mm
Dtugos¢ +3,0/-0,0 mm
Prostoliniowos$¢ <1,5 mm/m
Ptaskos¢ <2,0 mm

Wiasnosci mechaniczne

Granica plastycznosci Rp0,2% 100-150 N/mm2
Wytrzymatos¢ na rozcigganie (Rm) 150-180 N/mm?2
Wydtuzenie po rozerwaniu (A50) >40%

Préba giecia Bez pekniec na zgieciu
Préba giecia w temperaturze 4°C Bez pekniec na zgieciu
Wydtuzenie trwate <0,1%

Wtlasno$ci fizyczne

Gestos¢ 7,2 g/cm3

Punkt topnienia 420 °C

Temperatura rekrystalizacji >300°C

Modut sprezystosci E min. 80 000 N/mm

Liniowy wspoétczynnik rozszerzalno$ci termicznej 0,022 mm/(m*K)

Parapety zewnetrzne.

Parapety z blachy powlekanej gr. 0,7 mm. Blachy odpowiadajgca wymaganiom normy PN-EN 988.

Rynny i rury spustowe.

Rynny @15 i rury @#12 stalowe gr 1,5 mm.

Sprzet

Nozyce, nozyce do ciecia blachy, gietarki do blachy, miotek, poziomice, piony, taty, drabiny, palnik gazowy.
Transport

Samochdd ciezarowy, roztadunek reczny, dzwig pionowy, transport reczny.
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Wykonanie robét
Obrobki blacharskie
o  Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

o  Obrobki blacharskie z blachy o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac¢ o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robét nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych
podtozach.

o  Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w spos6b umozliwiajacy przeniesienie ruchéw
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru
dylatacji.

Rury i rynny spustowe

o W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

o  Przekroje poprzeczne rynien dachowych i rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wielko$ci
odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

o  Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadaé¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999

Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami normowymi, wymaga-
niami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora
nadzoru:

o W odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
pokrywczych,

o w odniesieniu do wtasciwos$ci catego pokrycia (kontrola konicowa) - po zakoriczeniu prac
pokrywczych.

Kontrola miedzyoperacyjna i koncowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sie sprawdzajac zgodno$¢ wyko-
nanych rob6t z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-
EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000
oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatéw i pokrycia dachowego sa
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

Ocena prawidtowos$ci wykonania obrébek blacharskich
Kontrola jakoSci obrébek blacharskich polega na:
o sprawdzeniu poprawnos$ci wykonania elementow,
o sprawdzeniu pozioméw i pionéw,
o ocenie estetyki wykonania,
o sprawdzeniu zachowania spadkdéw.
Jednostki obmiaru

m2 - pokrycie dachowe, obrébki blacharskie,
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szt. - ilo§¢ zamontowanych elementéw systemowych.

Odbiory obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
o Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,
o Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, kominéw, wietrznikow, wiazow itp.,
o Sprawdzenie prawidtowos$ci spadkéw rynien,

o Sprawdzenie szczelnos$ci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe
mog3 by¢ montowane po sprawdzeniu droznos$ci przewodéw kanalizacyjnych.

Podstawa ptatnosci

Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 544 - Gonty dachowe bitumiczne

Pozostate dokumenty

Ogolna instrukcja uktadania gontéw np. firmy Bitumat,

Instrukcje, wytyczne, poradniki - wydane przez ITB, zeszyt nr 396/2004,

Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych - wydawnictwo Verlag

Dashofer.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST -10 STOLARKA BUDOWLANA

Oznaczenie kodu wedlug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

KOD CPV 45421000-4 - ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANE]

Przedmiot

Przedmiotem ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem stolarki
budowlanej w ramach realizacji robét budowlanych w ramach projektu budowy budynku ustugowego w
ramach inwestycji ,Budowy Centrum Aktywnosci Lokalnej w Lagowie” wraz z niezbednq infrastrukturq
techniczng na dz. Ewid. Nr 35/7, gm. Lagow.

Zakres stosowania specyfikacji
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Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie rob6t zwigzanych z montazem stolarki budowlane;j.

Zakres robot objetych specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem i montazem stolarki okiennej i drzwiowej dla zadania jw.

Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robét
® montaz stolarki okiennej zgodnej z wykazem zamieszczonym w projekcie technicznym
® dostawa i montaZz obrébek blacharskich podokiennikéw zewnetrznych
® montaz tasm uszczelniajgcych od strony zewnetrznej
® przyciecie wystajqcych ,wylewek” rozprezonej i suchej pianki poliuretanowej,
® regulacje okuc stolarki,
® montaz parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych

® zabezpieczenie powierzchni stolarki okiennej i drzwiowej tasmq i folig malarskq przed robotami
zwiqzanymi z wykoriczeniem powierzchni osciezy zewnetrznych i wewnetrznych oraz zabezpieczajqc przed
robotami malarskimi,

® montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej zgodnej z wykazem zamieszczonym w projekcie technicznym

® montaz wewnetrznej stolarki drzwiowej zgodnej z wykazem zamieszczonym w projekcie technicznym
Materiat
Okna i drzwi

Okna w systemie rozwieralno - uchylnym, z mozliwoscig rozszczelnienia oraz z zamkami antywywazeniowymi
Stolarka okienna jednoramowa tréjszybowa profil PCV sze$ciokomorowy ze szklem o wspoétczynniku K=0,9
W/m2K dla catego okna musi posiada¢ nawiewniki higrosterowane dwusystemowe, zapewniajgce doptyw
Swiezego powietrza. Nawiewniki zamontowa¢ w gdrnej czesci stolarki okienne;j.

Drzwi wej$ciowe do budynku zewnetrzne aluminiowe z profili cieptych szklone szktem bezpiecznym P-

2,z samozamykaczami.

Drzwi wewnetrzne plytowe. Drzwi wewnetrzne, rama skrzydia z drewna iglastego lub mdf, wypetniona
ptyta wiérowa z otworami, obtozona od zewnatrz ze sklejki lub ptyty mdf, wykonczenie skrzydta z okleiny
naturalnej lub laminatu, skrzydto wyposazone w zawiasy wkrecane z regulacjg w trzech kierunkach oraz
zamek z klamka.

Wymiary, podziat oraz ilo$¢ zgodnie z cze$cia graficzng

Dokladne wymiary stolarki pobra¢ na budowie.

Wejscie na dach za pomocg wytazu dachowego o konstrukcji klapowej z otwieranym skrzydtem na
bok o wymiarach 80x80cm

Dokladne wymiary stolarki pobra¢ na budowie.

Okucia

Okucia dla drzwi i okien rozwieralno - uchylnych. Kompletne, dostosowane do ciezaru wtasnego skrzydet oraz
obcigzen eksploatacyjnych, umozliwiajace mikrowentylacje z blokadg btednego potozenia klamki.
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Parapety wewnetrzne.
Parapety wewnetrzne z konglomeratu gr.3cm.

Parapet wewnetrzny powinien ,podchodzi¢” pod oScieznice, stykajgc sie z odizolowanym od parapetu
progiem. Pod parapetows izolacje wykonujemy z folii paroszczelnej, naklejajac ja na prdg oscieznicy oraz mur.
Montaz samego parapetu odbywa sie poprzez przyklejenie do muru za pomoca kleju montazowego, przy
jednoczesnym wsunieciu krawedzi parapetu pod o$cieznice okna.

Parapety zewnetrzne.

Parapety z blachy powlekanej gr. 0,7 mm. Blachy odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 988. Kolor biaty.

Sprzet

Laty, poziomice, pojemniki i wiadra, pedzle, szpachelki, kielnie, wiertarki elektryczne, zakretarki elektryczne,
taczniki do kotwienia.

Transport

Materiaty niezbedne do wykonania robdét dowieZzé na teren budowy samochodem dostawczym. Podczas
transportu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposéb okreslony przez producenta, w sposéb,
ktdry nie wplynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z ich technologia oraz zasada ciggtosci frontu
robot. Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczenn obcigzenia na o$§ przy transporcie
materialéw/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek materiatéw nalezy prowadzi¢ w sposéb ostrozny przy
uzyciu $rodkéw i sprzetu zapewniajacych niezmienne witasciwosci materiatu, gwarantujace wtasciwa jakos¢
robét. Do roztadunku mozna uzywaé¢ wézkéw widlowych, przeno$nikéw taSmowych, zurawi samochodowych
lub roztadunek prowadzi¢ recznie przy zachowaniu niezbednych $rodkéw bezpieczenstwa zgodnie z warunkami
bhp. Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomocg wozkéw transportowych. Transport pionowy za pomoca
przys$ciennego wyciggu budowlanego.

Wykonanie robot

Zasady wbudowywania stolarki budowlanej

® oScieza bezwegarkowe powinny by¢ tak wykonane, aby spetnione byly wymagania z punktu
zamocowania okna lub drzwi oraz umozliwione uszczelnienie przestrzeni miedzy o$ciezem i oScieznica,

® przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza i stan powierzchni
wegarkow, do ktorych ma przylega¢ oScieznica, w przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza
lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, nalezy je naprawi¢ i oczysci¢,

® w sprawdzone i przygotowane oScieze nalezy wstawic stolarke okienng lub drzwiowa na podktadkach
lub listwach,

e w zalezno$ci od facznikéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w spos6b trwaty ich
elementy kotwigce w o$ciezach,

® ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonaé pomiaru przekatnych;
dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2.0mm na 1.0m wysokosci
okna, jednak nie wiecej niz 3.0mm na catej dtugosci oScieznicy; réznice wymiaréw przekatnych nie
powinny by¢ wieksze niz 2.0mm przy przekatnej do 1.0m, 3.0mm przy 2.0m i 4.0mm powyzej 2.0m,
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® zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
oScieznicg a o$ciezem materiatem izolacyjnym dobrze ubitym i dopuszczonym do stosowania dla tego
celu;

® osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jego osadzeniem nalezy doktadnie zamkna¢,
e doktadnos¢ wykonania oScieza drzwi powinna by¢ zgodna z wymaganiami wykonania robot murowych,

® oScieznice drzwiowa po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowac za pomocg kotew lub hakow
osadzonych w murze albo przybija¢ do klockdw drewnianych osadzonych uprzednio w o$ciezu,

e szczeliny powstale pomiedzy oSciezem i oScieznicg po osadzeniu oScieznicy w $cianie zewnetrznej
nalezy wypetni¢ na obwodzie materialem izolacyjnym dopuszczonym do wykonywania tego rodzaju
robo6t, odpornym lub zabezpieczonym przed korozja biologiczna,

® dopuszcza sie osadzanie o$cieznic drzwiowych jednoczesnie ze wznoszeniem muru pod warunkiem
zabezpieczenia o$cieznicy przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

Stolarke okienng i drzwiowa zewnetrzng uznaje sie za prawidtowo wbudowanag, jeZeli podparta i zamocowana
oScieznica przenosi obcigzenia od ciezaru wlasnego okna, parcia i ssania wiatru, obcigzen temperaturg i innych
obciazen wystepujacych podczas uzytkowania okien. Zaleca sie wykonanie montazu stolarki przez fachowa eki-
pe, posiadajacg autoryzacje od producenta stolarki, jest to gwarantem profesjonalnie przeprowadzonej ustugi
wbudowania stolarki przez wykonawce.

Przed przystapieniem do montazu okien nalezy sprawdzi¢ czy wymiary okna pasujg do otworéw w murze i czy
zapewniaja odpowiedni luz obwodowy w granicach 10-15mm na kazda strone ramy okiennej. Luz boczny mie-
dzy oknem a otworem w $cianie pozwala na zmiany wymiar6w okna, jakie zachodzg wraz ze zmianami tempera-
tury lub wilgotno$ci. Uniemozliwia réwniez wystgpienie zmian w cechach geometrycznych okna pod wplywem
ruchu konstrukcji budynku, wystepujacego na skutek zmiennych obcigzen lub nieréwnomiernego osiadania bu-
dynku. Przy luzach obwodowych mniejszych niz 5mm moze wystepowac¢ wypaczanie ram klinujacych sie w cia-
snym otworze okiennym lub drzwiowym. Z kolei za duzy luz, przekraczajacy 30mm, moze by¢ przyczyna niewy-
starczajgcego utwierdzenia okna w murze.

Mocowanie stolarki okiennej

Wymiary zewnetrzne stolarki Liczba  punktéw | Rozmieszczenie punktéw mocowania
Zamocowania
Wysokos¢ Szeroko$¢ w  nadprozu i|w oScieznicach
progu bocznych
Do 150 Do 150 4 nie mocuje sie w 2 punktach w
- odlegtosci 33cm od
150-200 6 po 1 punkcie w .
T nadproza i 33cm od
nadprozu i progu
. | progu
w potowie
szerokosci
Powyzej 200 8 po 2 punkty w
nadprozu i progu
rozmieszczone co
1/3 szerokosci
okna
Powyzej 150 Do 150 4 nie mocuje sie w 3 punktach:
150-200 8 po 1 w nadprozu i | - w odlegtosci 33cm
progu w potowie | od nadproza
szerokosci
- w 1 wysokosci
Powyzej 200 10 po 2 punkty w
nadprozu i progu




Szczegodtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

Sierpien 2020r.

rozmieszczone co | - w odlegtosci 33cm
1/3 szerokosci | od progu
okna

Bezposrednio po osadzeniu stolarke nalezy zabezpieczy¢ przez szczelne oklejenie folig malarska. Stolarka okien-

na i drzwiowa przed wbudowaniem powinna zosta¢ odebrana od producenta przez zweryfikowanie dotagczonych

Swiadectw i atestow.

Kontrola jakoSci

Zgodnie z obowigzujagcym stanem prawnym w budownictwie powinny by¢ stosowane wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i stosowania, na ktore:

wystawiono certyfikat zgodnos$ci lub producent wydat deklaracje zgodnosci zgodnie z dokumentem
odniesienia (norma wyrobu lub aprobata techniczna ITB),

zostaly w okreslonym trybie dopuszczone do jednostkowego stosowania,

oznaczono je znakiem budowlanym ,B”.

Poza weryfikacjg dopuszczenia do obrotu i stosowania w przypadku stolarki budowlanej sprawdzeniu podlegaja:

wyglad zewnetrzny, co nalezy ocenia¢ okiem nieuzbrojonym z odlegtosci okoto 1.0m
jednolita barwa oceniana za pomoca spektrofotometru lub wizualnie przy pomocy skali szarej,

stan techniczny powierzchni skrzydel - ewentualne uszkodzenia, pekniecia, pecherze, wady
produkcyjne,

ksztatt stolarki, liczba komor, uktad i ksztatt §cianek - ocena wizualna, poréwnywana z dokumentacjg
systemowa,

wymiary stolarki - poréwnanie wymiaréw z dokumentacja systemowsg,
prostoliniowos$¢ elementéw o$ciezy i o$cieznic,
sztywno$¢ skrzydetl na obcigzenie statyczne silg skupiong dziatajgcg w ptaszczyznie skrzydta,

wodoszczelnos$cé.

Kontrola jako$ci oraz odbiér wyrobdéw stolarskich

dla dokonania oceny jako$ci wyrobow stolarki budowlanej nalezy sprawdzac,
o  zgodno$¢ wymiaréw geometrycznych i podziatéw,

o jako$¢ materiatow, z ktdrych stolarka zostata wykonana,

o prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,

o  sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okug,

dla stwierdzenia zgodno$ci wymiaréw gtéwnych, szczegédtowych i luzéw (skrzydet i elementow
ruchomych) nalezy poréwnaé wyniki dokonanych pomiaréw ocenianej partii z wymiarami zawartymi:

o  w zestawieniu stolarki budowlanej dotaczonym do dokumentacji projektowej,

o  wnormach przedmiotowych,

dla stwierdzenia spetnienia wymagan w zakresie jako$ci materiatéw nalezy poréwnac¢ wyniki ogledzin z
wymaganiami norm przedmiotowych,
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e dla stwierdzenia prawidtowos$ci wykonania wyrobu i jego szczeg6tow konstrukcyjnych nalezy poréwnacé
wyniki ogledzin i pomiaréw w zakresie:

o jakosci robét stolarskich,

o  wilgotnos$ci drewna,

o  szczegbtow konstrukcyjnych wedtug wykazu stolarki nietypowej,
o rozmieszczenia okud, ich wielkosci i iloSci,

o oszklenia,

o  pokrycia powtokami malarskimi,

e sprawdzenia sprawnoSci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢ nalezy
dokonac¢ przez kilkakrotne otwarcie i zamkniecie skrzydet oraz unieruchomienie mechanizmoéw okué.

Jednostki obmiaru
szt. - liczba elementéw zabudowanych.
Odbiér robét

Odbidr robét stolarskich na budowie polega na sprawdzeniu:
e dostarczenie gotowych wyrobdw stolarki budowlanej,
® miejsce wbudowania (o$ciezy) wyrobow stolarki budowlanej,

® wbudowanych wyrob6w stolarki budowlane;j.

Odbidr gotowych wyrobéw polega na sprawdzeniu wymiaréw i ptaszczyzn, wykonczenia powierzchni (réwnosci
i gtadkos$ci powierzchni, obrébki i oczyszczeniu krawedzi), dopasowaniu krawedzi styku, wpuszczeniu gwozdzi i
wkretow w drewno, wad zewnetrznych zgodnie z PN, gruntowania i impregnacji, rodzajéw, liczby i wielkoSci
oku¢ i ich zamocowania i dziatania.

0dbiér czeSciowy:

Przed przytepieniem do wbudowania wyrob6w stolarskich nalezy w ramach odbioru cze$ciowego sprawdzi¢
wymiary otworéw, prostopadto$¢ i rownos¢ oSciezy, umocowania i zabezpieczenia przed zagrzybieniem kotkow
bil klockéw drewnianych oraz ewentualnie wilgotno$ci muréw.

Odbidr koncowy:

Przy odbiorze koncowym wbudowanych wyrobow stolarki budowlanej nalezy sprawdzi¢:
® osadzenie o$cieznicy,
® jako$¢ osadzenia i dopasowania skrzydet okiennych i drzwiowych,

® szczelno$¢ okien i drzwi - przez wycigganie umieszczonego miedzy oS$cieznicg a ramiakiem paska
papieru do opakowania o szerokosci 1 cm (pasek powinien ulec rozerwaniu),

e stalo$¢ skrzydet okiennych i drzwiowych w potozeniu zamknietym lub otwartym (brak luzéw
zamknietych skrzydel przy poruszaniu w kierunku prostopadlym do ptaszczyzny otworu, otwarte
skrzydta nie powinny same sie zamykac).

Podstawa ptatnosci

Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
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11. PRZEPISY ZWIAZANE

= PN-B-10085: 2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
=  PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
=  PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

= Instrukcje montazu producenta stolarki.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 11 TYNKI

Oznaczenie kodu wedlug wspdlnego stownika zamoéwien (CPV)
KOD CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

KOD CPV 45410000-4 Tynkowanie

Przedmiot

Przedmiotem ST s3g wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t tynkarskich w ramach realizacji robot
budowlanych w inwestycji budowy budynku ustugowego w ramach inwestycji ,, Budowy Centrum Aktywnosci
Lokalnej w Lagowie” wraz z niezbedngq infrastrukturq technicznq na dz. Ewid. Nr 35/7, gm. tagoéw.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkciel.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie wszystkich elementéw i konstrukcji drewnianych.

Zakres robo6t objetych specyfikacja.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych rob6t umozliwiajacych i majace na celu
wykonanie:

»  wykonaniem tynkéw cementowo - wapiennych,

= zamocowaniem siatki tynkarskiej,

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy. Rozwigzania
techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych rob6t sa przedstawione w projekcie wykonaw-
czym w cze$ci graficzne;.
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Materiat

Wszystkie materiaty do wykonania wyprawy tynkarskiej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

3.1. Woda wg PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazda wode zdatng do picia oraz wode z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

3.2. Piasek wg PN-EN 13139:2003

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegélnos$ci nie zawierac
domieszek organicznych, mie¢ frakcje ré6znych wymiaréw, a mianowicie:

= piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
= piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
= piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
$rednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie 0,5 mm.

3.3. Srodek gruntujacy

Srodek do gruntowania podtoza pod warstwe tynkarska - zamienne preparaty gruntujace dostarczane w
postaci gotowej do stosowania.

3.4. Zaprawa (masa) klejaca

Zamiennie zaprawy klejace do wykonywania warstwy zbrojonej siatka szklang, otrzymywane poprzez
zarobienie wodg fabrycznie przygotowanych suchych mieszanek, w proporcji wagowej 100:22 - oraz w proporgcji
wagowej 100:21 - w przypadku zapraw klejacych.

Grubo$¢ warstwy zaprawy na ptytach styropianowych powinna wynosi¢ 3, 5 mm.
3.5. Siatka zbrojaca

Siatka zbrojgca pod wyprawe tynkarska - zamienne siatki z widkna szklanego spelniajace wymagania
podane w Aprobacie Technicznej ITB AT-15-3514/2005

3.6. Zaprawy (masy) tynkarskie

Silikonowe masy tynkarskie; do recznego wykonywania wypraw elewacyjnych, dostarczane w postaci
gotowej do stosowania.

Grubos$¢ warstwy wyprawy tynkarskiej powinna wynosi¢ nie mniej niz 1 mm.
3.7. Gips szpachlowy

Gips szpachlowy do wykonania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej normy
panstwowej i spetnia¢ w szczeg6lnosSci nastepujace wymagania:

=  wytrzymatos$¢ na Sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do statej masy) - nie mniej niz 5 MPa,
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= odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wiecej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie
1,0 mm - 0%,

=  poczatek wigzania po 30-60 min,

= gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywac¢ odchylen od wymagan normy.

3.8. Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe)

Materiaty do wykoniczenia miejsc szczegdlnych elewacji, takie jak: listwy, tasmy, siatki narozne oraz
materialy uszczelniajgce i inne akcesoria systemowe przewidziane w Projekcie Technicznym.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatéw innych producentéw niz sugerowani
pod warunkiem, iz jakoSciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz speinia¢ warunki zgodnie z Ust. o
wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881).

Woda

Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazda wode zdatng do picia lub inng wode, ktéra odpowiada
wymaganiom aktualnych Norm Polskich. Niedozwolone jest uzycie wod morskich, $ciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz woéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje, glony i mul. Niedozwolone jest rowniez uzycie
wadd mineralnych, chyba ze odpowiadajg one warunkom aktualnych Norm Polskich.

Pozostate materiaty

Zaprawy zwykltego wykonywania tynkéw przygotowane na placu budowy, suche mieszanki tynkarskie
przygotowane fabrycznie, mineralne tynki wewnetrzne renowacyjne.

Sprzet

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, pace, kielnie, taczki, mieszadta do tynkéw, pojemniki i
wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle, agregat do maszynowego uktadania tynkéw.

Transport

Samochdd ciezarowy, roztadunek reczny, dzwig pionowy, transport reczny.
Wykonanie roboét

Wymagania ogdélne

. przed przystagpieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy i osadzone oScieznice
drzwiowe,

. tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C; w nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich $srodkéw zabezpieczajacych,

o zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie, przed czym nalezy je ostania¢ matami lub
daszkami,

« w okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki cementowe, cementowo-wapienne lub
wapienne powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia (ok. 1 tygodnia) zwilZzane woda.
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Przygotowanie podtozy

podtoze pod wyprawy tynkarskie nalezy oczysci¢ z wystajacych grudek zaprawy, zanieczyszczenia ttuste
wyskrobad,

zaleca sie wydrapac spoiny na gtebokosci 2-3mm od lica muru,
podtoze powinno by¢ oczyszczone na sucho z pytu i kurzu za pomoca szczotek,

wieksze uszkodzenia nalezy naprawia¢ przez ich wyciecie i uzupetnienie docietym materiatem
rodzimym na rzadkiej zaprawie cementowej,

w okresie letnim lub w przypadku nadmiernego wysuszenia podtoze nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywanie tynkéw

cement do wykonywania tynkéw powinien spetnia¢ wymagania podane w Normach Panstwowych,
piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegdlnoSsci:
o nie zawiera¢ domieszek organicznych,

o mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25-0.5mm, piasek
$rednioziarnisty 0.5-1.0mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2.0mm,

do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
$rednioziarnisty,

do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez siti o przeSwicie 0.5mm,

woda zarobowa powinna speinia¢ wymagania podane w normie panstwowej na wode do celéw
budowlanych,

w przypadku wykonywania tynkéw mineralnych nalezy stosowaé mieszanki tynkowe suche,
przygotowane fabrycznie,

kazda dostarczona na budowe mieszanka powinna mie¢ gwarancje wytwoérni oraz date produkc;ji,

zdolnos¢ do wigzania mieszanek dostarczonych na budowe po uplywie jednego miesigca po ich
wyprodukowaniu powinna by¢ sprawdzona laboratoryjnie,

tynki nalezy wykonywaé¢ po ukonczeniu wszystkich robot, ktorych pdzniejsze wykonanie moze
spowodowac uszkodzenie tynkéw,

faktura tynku powinna odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji technicznej lub zosta¢ uzgodniona z
Nadzorem Inwestorskim.

6.4. Przygotowanie podlozy

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach

na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i

substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunaé przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

6.5. Wykonanie warstwy zbrojonej
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Warstwe zbrojong wykonujemy za pomoca zaprawy klejacej. Odpowiednio przygotowang zaprawe klejaca
nalezy nanie$¢ na uprzednio przygotowang powierzchnie, cigglta warstwa o grubosci okoto 3-4 mm, pasami
pionowymi lub poziomymi na szeroko$¢ siatki zbrojacej. Po natozeniu zaprawy Kklejacej nalezy natychmiast
wtopi¢ w nig tkanine szklang tak, aby zostala ona réwnomiernie napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie.
Sasiednie pasy siatki nalezy uktada¢ (w pionie lub poziomie) na zaktad nie mniejszy niz 10 cm. W przypadku
pozostawienia nieréwnosSci istnieje konieczno$¢ naniesienia na wyschnieta powierzchnie przyklejonej siatki
drugiej cienkiej warstwy zaprawy klejacej (o grubosci ok. 1 mm) celem catkowitego wyréwnania i wygtadzenia
jej powierzchni. Grubo$¢ warstwy zbrojonej powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm.

Szeroko$¢ siatki zbrojacej powinna by¢ tak dobrana, aby mozliwe byto oklejenie oS$ciezy okiennych i
drzwiowych na catej ich dtugosci. Naroza otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione,
przyklejonymi bezposrednio na warstwe termoizolacji, ukosSnymi pasami siatki o wymiarach 20x35 cm.

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia w czesci cokotowej $cian nalezy stosowa¢ dwie warstwy
siatki z tkaniny szklanej. W przypadku, gdy $ciany budynku narazone sg na uderzenia, wéwczas podwdjna
tkanina powinna by¢ stosowana na catej wysokosci $cian parterowych. Natomiast, gdy dostep do budynku jest
utrudniony wystarczy zastosowaé¢ dwie warstwy tkaniny do wysokos$ci 2 m od poziomu przylegtego terenu.
Pierwsza warstwe siatki nalezy utozy¢ w poziomie, natomiast warstwe drugg w pionie. Zamiennie dopuszcza sie
zastosowanie zamiast pierwszej warstwy siatki, tkanine z wtdkien szklanych o wiekszej gramaturze (tzw. siatka
pancerna). Siatka ta jest uktadana na styk, bez zaktadow.

6.6. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Wykonang warstwe zbrojonag przed natozeniem wybranego tynku nalezy zagruntowa¢ odpowiednim
preparatem gruntujacym. Warstwe zbrojong mozna gruntowac dopiero po jej zwigzaniu, czyli po uptywie min.
48h od jej wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach optymalnych (w temperaturze +20°C i wilgotnosci 60%).
Po zagruntowaniu nalezy odczeka¢ do czasu wyschniecia zastosowanego preparatu (min. 24h przy wysychaniu
w warunkach optymalnych).

6.7. Warstwa tynkarska
Zastosowana zostata strukturalna, silikonowa wyprawa tynkarska.

Uprzednio przygotowang mase tynkarska nalezy rozprowadzi¢ cienkg, rownomierng warstwa na podtozu,
uzywajac do tego celu dtugiej pacy ze stali nierdzewnej. Nastepnie krotka paca, réwniez ze stali nierdzewne;j,
usungé¢ nadmiar tynku do warstwy o grubos$ci kruszywa zawartego w masie (zebrany material mozna
wykorzysta¢ po jego ponownym przemieszaniu). Zadang strukture wyprawy nalezy wyprowadzi¢ przez zatarcie
natozonego tynku ptaska paca z plastiku.

Operacje zacierania wykonac¢ nalezy zgodnie z opisem podanym na opakowaniu tynku (w zaleznoSci od jego
struktury) przy niewielkim nacisku pacy, rownomiernie na catej powierzchni elewacji.

Szpachlowanie

Przygotowanie podtoza

Podloze powinno by¢ oczyszczone z kurzu, tluszczu, brudu i resztek powlok malarskich oraz innych
zanieczyszczen majacych wptyw na jego przyczepno$¢. W przypadku zbyt duzej chtonno$ci nalezy stosowacé
odpowiednie $rodki gruntujace.

Wykonanie

Do przygotowania i naktadania gtadzi nalezy stosowaé czyste narzedzia wykonane z materiatéw nierdzewnych.
Do rozrabiania uzywac czystej wody oraz wiadra wykonanego z tworzywa sztucznego. Suchg mieszanke nalezy
rozrabiaé¢ poprzez powolne wsypywanie jej do wody, w proporcjach ok. 1kg proszku do 0,4 1 wody. Przed
naktadaniem odczeka¢ ok. 10 min od momentu urobienia, a nastepnie raz jeszcze zamieszacd.
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Tak przygotowana mase nalezy zuzy¢ w ciggu maksymalnie 5 godzin, naktadajac na podtoze za pomoca gladkiej
metalowej pacy lub szpachelki - grubo$é¢ jednorazowo nalozonej warstwy do 1,5 mm. Po wyschnieciu,
ewentualne nieréwnosci usung¢ drobnym papierem S$ciernym lub siateczka do szlifowania. Wszelkie

niedoktadnosci nalezy ponownie cienko zaszpachlowac i przeszlifowac.

Produkt nalezy stosowac w temperaturze +5 do +28°C.

Kontrola jakoSci

Kontrole jako$ci przeprowadza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych z wymaganiami i

tolerancjami okre$lonymi w Polskiej Normie. Badania powinny obejmowac:

poréwnanie wykonanych tynkéw z dokumentacjg opisowa i rysunkowg, wedlug protokotéw badan
kontrolnych i atestéw jako$ci materiatow, protokotéw odbioréw czeSciowych i miedzyoperacyjnych
podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnoS$ci za pomoca ogledzin zewnetrznych i
pomiardéw,

sprawdzenie czy powierzchnie tynkéw tworza plaszczyzny pionowe, poziomie lub krzywe wedtug
obrysu z Dokumentacji Projektowej,

sprawdzenie maksymalnych dopuszczalnych odchytek promieni krzywizny faset, wnek itp. w stosunku
do promienia projektowanego, ktore dla tynkow kategorii II i III nie powinny by¢ wieksze niz 7mm oraz
5mm dla tynkéw kategorii IV i IV,

sprawdzenie katow dwusciennych,

sprawdzenie uzytych materiatdbw przez kontrole przedtozonych dokumentéw i ich poréwnanie z
warunkami okreslonymi w Polskich Normach i Dokumentacji Projektowej,

sprawdzenie przyczepnosci tynkéw do podioza przez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem,

sprawdzenie mrozoodpornosSci tynkdw zewnetrznych przeprowadzone na prébkach stwardniatej
zaprawy,

sprawdzenie grubosci tynku z doktadnos$cig do 1mm poprzez wyciecie pieciu otworéw o Srednicy okoto
30mm w ten sposob, aby podtoze byto odstoniete ale nie naruszone,

sprawdzenie wygladu powierzchni tynku (jednakowa barwa na catej powierzchni, bez smug i plam; brak
wykwitow, krystalizacji soli i plesni; brak zaciekdw, odstawan, odparzen i pecherzy),

sprawdzenie wykonczenia tynkéw na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych,
sprawdzenie wykonania obrzutki,

sprawdzenie wykonania gtadzi.

Jednostki obmiaru

m? - powierzchnia tynk6w wewnetrznych i zewnetrznych.

0dbior tynkéw

odbiér tynkéw powinien by¢ zgodny z ogélnymi zasadami przeprowadzania odbioréw robot
budowlanych zawartymi w punkcie 5.11 niniejszego opracowania,

odbidr podtoza nalezy przeprowadza¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkarskich,

jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed odbiorem
oczysci¢ i ewentualnie zmy¢ woda,



Szczegodtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

Sierpien 2020r.

e uksztaltowanie powierzchni wypraw tynkarskich, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy
dwus$cienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng,

e niedopuszczalne jest wystgpienie nastepujacych wad tynkow:

o0 wykwitdbw w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, ple$ni itp.,

O trwatych $sladéw zaciekéw na powierzchni,

O odstawania, odparzania i wystepowania pecherzy wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do
podtoza,

e charakterystyczne dla poszczegélnych faktur powierzchni tynkéw wglebienia, wypuktosci, bruzdki,
rowki itp. powinny by¢ réwnomiernie, jedno lub réznokierunkowo rozrzucone na powierzchni tynku i
powinny mie¢ w przyblizeniu jednakowg gteboko$¢, wysokosé, dtugos¢ i grubos¢, bez widocznych
skupisk, miejsc pozbawionych faktury lub innych wad i usterek naruszajacych jednolito$¢ wygladu
zewnetrznego,

® pekniecia tynku sg niedopuszczalne,
® barwa tynkdw powinna by¢ jednolita, bez smug i plam oraz zgodna z ustalonym wzorcem,

e do odbioru zakonczonych tynkéw wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢:

O projekt techniczny z okreSleniem rodzaju tynku i podaniem normy lub $wiadectwa jakiemu
powinien on odpowiadac,

O protokdt badan kontrolnych lub atesty jakosci materiatow,

O protokoty odbioréw czeSciowych lub zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot
cze$ciowych i ich odbioréw,

® badania techniczne przy odbiorze tynkéw zewnetrznych nalezy przeprowadzaé podczas bezdeszczowej
pogody i w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C,

® przed przystapieniem do badan technicznych nalezy sprawdzi¢ czy:
O przedstawione dowody potwierdzaja, ze przygotowane podioza nadawatly sie do potozenia tynku,

O zalgczone dokumenty wystarczajg do stwierdzenia zgodno$ci uzytych materialéw z ustalonymi

wymaganiami,

O w okresie wykonywania tynku temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadia ponizej 0°C,

e sprawdzenie jakoSci uzytych materiatéw nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie kontroli
przediozonych dokumentdw; materiaty, ktérych jako$¢ nie jest potwierdzona zaswiadczeniem, a ktore
budza pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane przez upowaznione laboratoria zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm lub $wiadectw dopuszczenia ich stosowania w budownictwie,

e sprawdzenie przygotowania podiozy nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne w trakcie
odbioru czesSciowego, a w trakcie odbioru koncowego na podstawie wczes$niej wymienionych
dokumentow,

e sprawdzenie zgodnoSci wykonania tynku z dokumentacja nalezy dokona¢ za pomocg ogledzin
zewnetrznych,
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® sprawdzenie przyczepno$ci tynku do podtoza moze by¢ wykonane metoda orientacyjna przez
opukiwanie tynku lekkim mtotkiem drewnianym; brak gluchego odglosu $wiadczy o dobrej
przyczepnosci tynku,

e odbierany tynk nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami, jesli wszystkie przeprowadzone badania dadza
wyniki dodatnie,

® jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny, wykonany tynk powinien by¢ uznany za niezgodny z
wymaganiami,

e tynk uznany za niezgodny z wymaganiami nie moze by¢ przyjety,

e w przypadku nie przyjecia tynku nalezy poprawi¢ tynki wykonane niezgodnie z wymaganiami w celu
doprowadzenia do ich zgodno$ci z wymaganiami, a po poprawieniu przedstawi¢ do ponownego badania
lub nakaza¢ usuniecie tynku nie odpowiadajacego wymaganiom i zgdaé powtornego jego wykonania.

Podstawa ptatnosci

Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 12 MALOWANIE ZEWNETRZNE 1 WEWNETRZNE.

Oznaczenie kodu wedlug Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

KOD CPV 45442100-8 - Roboty malarskie

Przedmiot

Przedmiotem ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich realizowanych wewnatrz i na
zewnatrz obiektu w ramach realizacji robét budowlanych w inwestycji dot. budowy budynku ustugowego w
ramach inwestycji ,Budowy Centrum Aktywnosci Lokalnej w Lagowie” wraz z niezbednq infrastrukturq
technicznq na dz. Ewid. Nr 35/7, gm. Lagow.

Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie wszystkich rob6t malarskich zewnetrznych i wewnetrznych przewidzianych w projekcie.

Zakres robo6t objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie malowania $cian
zewnetrznych budynku oraz malowania wewnetrznego obiektéw budowlanych nie narazonych na agresje
chemiczng. Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasciwos$ci materiatéw, wymagan i
sposobow oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich zewnetrznych i wewnetrznych
oraz ich odbiorow.
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Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robot:
® gruntowanie impregnatem nowo wykonanego zewnetrznego tynku budynku

e dwukrotne, a w razie koniecznosci, trzykrotne malowanie (do petnego wysycenia) Sciany farbami lateksowymi
w pomieszczeniach wg indywidualnej kolorystyki Inwestora, nie zawierajqgcymi rozpuszczalnikow,
bezemisyjnymi, w klasie 2 odpornosci na szorowanie na mokro wg PN-EN 13 300 z atestem PZH,

® zabezpieczenie parapetow zewnetrznych i wewnetrznych oraz stolarki okiennej i drzwiowej folig malarskq na
czas malowania,

®  usuniecie folii malarskiej oraz mycie podtdg, parapetow i stolarki otworowej po zakoriczeniu robét malarskich.

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.

Material

Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny mie¢:

® oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

e deklaracje zgodnoSci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okres$lonym przez Komisje Europejska, albo

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby nie podlegajagce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodno$ci z Polska

e Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

e termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Proponowane materiaty termoizolacyjne , izolacje akustyczne i technologie wykonawcze podano w
Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza sie stosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem, Ze speiniajg
wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub posiadaja

odpowiednie aprobaty techniczne. Kazda zamiana materiatéw wymaga pisemnej zgody Inspektora.

Pigmentowana farba na bazie emulsji zywicy silikonowej zawierajaca chronigce powloke dodatki biobojcze,
umozliwiajgce naktadanie na powierzchniach zagrozonych przez glony i grzyby

Dane techniczne w momencie dostawy

Spoiwo: emulsja niskoczasteczkowej zywicy silikonowej
Pigmenty: pigmenty tlenkowe, odporne na $wiatto i alkalia
Gestosé: 1,45-1,53 g/cm3 zaleznie od koloru

Lepkos¢: odpowiednia do naktadania watkiem lub pedzlem
Rozcienczalnik: woda

Odczyn pH: 8-9

Dane techniczne powloki:

Przepuszczalno$¢ pary wodnej wg DIN EN ISO 7783-2: sd < 0,05 m
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Wspotczynnik nasigkliwos$ci wg DIN EN ISO 1062-3: w < 0,1 kg/m2eh0,5
Stopien potysku: matowy, o charakterze mineralnym
Faktura powierzchni: gtadka
Wytrzymatosé
na odrywanie na nowych podtozach: > 0,6 N/mm?2
na zwietrzatych starych powtokach malarskich: > 0,4 N/mm2
Odpornos$¢ na czynniki atmosferyczne: bardzo dobra
Sktonno$¢ do brudzenia sie: niewielka
Klasa odpornosci pozarowej wg DIN 4102: klasa A2, materiat niepalny (posiada $wiadectwo badan)
Zuzycie: Miedzywarstwa: ok. 0,251/m2
Powtoka nawierzchniowa: ok. 0,20 1/m2

farby lateksowe wewnetrzne odpowiadajagce wymaganiom normy PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne
stosowane wewngatrz

$rodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:

® rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieré6w i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

e Srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
e srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wtasnosci techniczne okres$lone przez producenta lub odpowiadajace
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze
by¢ stosowana tylko wodociaggowa woda pitna.

Sprzet i narzedzia

Do wykonywania robé6t malarskich nalezy stosowac:

® szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

® szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

® pedzle i walki,

® mieszadla napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,
® agregaty malarskie ze sprezarkami,

® drabiny i rusztowania.



Szczegodtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

Sierpien 2020r.

Do wykonania rob6t malarskich przewiduje sie zastosowanie nastepujacego podstawowego sprzetu:
elektronarzedzia reczne jak: wiertarki reczne z mieszadtami do farb, pedzle, wiadra i oryginalne pojemniki do
farb, watki i kuwety malarskie, szlifierka katowa, opalarka reczna do farb, butla gazowa propan-butan, pistolet
malarski, sprezarka powietrza, szczotki druciane, mtotki, ndz rusztowania systemowe z pomstami
technologicznymi, przy$cienny wyciag budowlany.

Transport

Transport materiatéw do robo6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i $rodkow
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy uszkodzenie
opakowan. W przypadku duzych ilosci materialéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych. Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych
mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywa¢ samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w
innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete. Materiaty do robét
malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i
minusowymi temperaturami. Wyroby lakierowe nalezy pakowaé, sktadowaé¢ i transportowaé¢ zgodnie z
wymaganiami

Wykonanie robét
Wymagania ogdélne

Do wykonywania robdét malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakoniczeniu poprzedzajacych robét
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywaé po:

e catkowitym ukoniczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw
sztucznych (biaty montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),

e wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,
e ulozeniu podiég drewnianych, tzw. biatych,

e catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:
e wykonaniu tzw. biatego montazu,

e ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przyS$ciennych i cokotow,

® oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Podczas wykonywania rob6t malarskich obowigzuja wymagania dotyczace robét tynkarskich i dodatkowo nizej
podanych:

e prace malarskie na wysoko$ci powinny by¢ wykonywane z prawidtowo wykonanych rusztowan lub drabin,

e w przypadku malowania konstrukcji z pomostéw opieranych na konstrukeji (tzw. ktadki) malarz powinien
by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem lub szelkami bezpieczenistwa przymocowanymi do konstrukcji,

® przy robotach przygotowawczych i wlasciwych pracach malarskich nalezy stosowaé $rodki ochrony
osobistej tj.: kaski, okulary, rekawice, maski przeciwpytowe, odziez ochronna itp.,

® materialéw zawierajacych zwiazki szkodliwe dla zdrowia (wedtug informacji producenta) nie nalezy nanosié¢
metodg natrysku, a powtok z tych materiatéw szlifowaé na sucho,
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® przy stosowaniu materiatow zawierajgcych lotne rozpuszczalniki nalezy:
o stosowac odziez ochronng j.w.,

o wykonywaé wewnetrzne roboty malarskie przy otwartych oknach i drzwiach lub czynnej wentylacji
mechanicznej, zapewniajacej sukcesywna wymiane powietrza,

o przestrzega¢ bezwzglednego zakazu palenia papieroséw, uzywania otwartych palenisk, narzedzi i
silnikéw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru,

o umie$ci¢ w widocznych miejscach wyrazne napisy ostrzegawcze w przypadku wykonywania robét
malarskich z zastosowaniem materiatéw tatwopalnych; podreczny sprzet przeciwpozarowy
powinien by¢ fatwo i szybko dostepny, aby mégt by¢ natychmiast uzyty w wypadku pozaru,

Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie
Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajgcych grudek zwiazanego betonu. Wystajace lub widoczne
elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farba antykorozyjna. Uszkodzenia lub rakowate
miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawa cementowa lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano
aprobaty techniczne. Wilgotno$¢ podtoza betonowego, w zalezno$ci od rodzaju farby, ktéra wykonywana bedzie
powtoka malarska, nie moze przekracza¢ wartosci podanych w normie XXX. Powierzchnia betonu powinna by¢
odkurzona

i odttuszczona.
Tynki zwykte

e Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia
tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do réwnej powierzchni.
Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thluszczu, wykwitow
solnych).

e  Wilgotno$¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczaé wartos$ci
podanych w normie XXX.

® Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Podtoza z ptyt gipsowo - kartonowych

Podtoza z ptyt gipsowo kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu. Wkrety mocujace oraz styki
ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masa szpachlowa, na
ktdéra wydana jest aprobata techniczna.

Warunki ogélne przystapienia do robdt malarskich

® przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwna¢ i wygladzi¢ powierzchnie przeznaczone do
malowania, naprawi¢ ewentualne uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i ewentualne szlifowanie (jezeli
zachodzi taka potrzeba), a nastepnie powierzchnie nalezy zagruntowac,

® roboty malarskie na zewnatrz i wewnatrz obiektu powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu
tynkéw i stykdw ptyt gipsowo-kartonowych oraz miejsc ewentualnych napraw,

® wewnatrz obiektu pierwsze malowanie tynkéw i oktadzin mozna wykonywaé po zakonczeniu roboét
poprzedzajacych, a w szczegdblnosci:

o catkowitym ukonczeniu robét budowlanych i instalacyjnych z wyjatkiem przyklejania oktadzin,
biatego montazu oraz armatury oSwietleniowej,

o dopasowaniu okué i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej,
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drugie malowanie mozna wykonac¢ po:
o wykonaniu tzw. biatego montazu,

o po ulozeniu posadzek,

tynki przeznaczone do malowania powinny speinia¢ nastepujace wymagania techniczne:

o powierzchnia tynkéw powinna pod wzgledem doktadnos$ci odpowiada¢ wymaganiom podanym w
cze$ci opracowania dotyczacej wykonania i odbioru robét tynkarskich,

o wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione przed przystapieniem do
malowania przez wypelnienie zaprawg uszkodzonych miejsc i zatarcie réwno z powierzchnig tynku,

o S$wieze tynki zewnetrzne niedostatecznie skrabonizowane powinny by¢ przed malowaniem
zafluatowane,

o przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen
mechanicznych i chemicznych oraz osypujacych sie ziaren piasku,

powierzchnie konstrukcji stalowych powinny by¢ przygotowane do malowania przez oczyszczenie ze
zgorzeliny, masy formierskiej i rdzy, zaprawy, kurzu i plam ttuszczu,

plamy i zacieki nie dajace sie catkowicie usuna¢ przy oczyszczaniu powierzchni niemetalowych powinny by¢
doktadnie odizolowane przez powleczenie roztworem szkta wodnego, szelaku, szybkoschngcym lakierem
itp.; szkta wodnego nie nalezy uzywaé w przypadku stosowania farb emulsyjnych, olejnych lub lakierowych,

podktady pod powtoke malarsky powinny by¢ dostosowane do:
o rodzaju podioza,
o rodzaju malowania,

o miejsca i warunkéw zastosowania powtoki,

roboty malarskie powinny byé prowadzone w temperaturze nie nizszej niz +5°C (z zastrzeZeniem, a by w
ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 00C) i nie wyzszej niz +22°C,

roboty malarskie na zewnatrz obiektu nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim
podczas opadéw atmosferycznych, podczas intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni lub w
czasie wietrznej pogody; niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach
deszczowych.

nalezy dokonac proby kolorystycznej wykonujac prébni o wymiarach min. 1m x 1m na budynku istniejagcym i
budynku nowoprojektowanym w bliskim sasiedztwie. Probki musza by$ zatwierdzone komisyjnie ze
wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia minimalnych réznic tonacji.

Badania przed przystgpieniem do robdt malarskich

Przed przystgpieniem do robé6t malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatow, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robot.

Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zalezno$ci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w nastepujacych terminach:

dla podtoza betonowego nie wcze$niej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

dla pozostatych podtozy po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
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Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw. Kontrolg
powinny by¢ objete podtoza w przypadku:

® muréw ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢ wykonania
zgodnie norma PN-68/B-10020, wypelnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czysto$¢ powierzchni,
wilgotno$¢ muru,

® podlozy betonowych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wilgotno$¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

e tynkéw zwyktych i pocienionych - zgodno$¢ z projektem, réwno$¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem
wymagan normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie
elementéw metalowych, wilgotnos$¢ tynku,

® podilozy z drewna - wilgotno$¢, stan podtoza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonane naprawy i
uzupelnienia,

e plyt gipsowo-kartonowych i wtéknisto-mineralnych - wilgotno$¢, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,

® elementéw metalowych - czysto$¢ powierzchni.

Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. Réwnos¢
powierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. Wyglad powierzchni
podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé¢ przez przetarcie powierzchni
suchg, czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywaé czystej szmatki.
Wilgotno$¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci nalezy
pobra¢ prébke podtoza i okresli¢ wilgotno$¢ metoda suszarkowo - wagowa.

Badania materialow

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic¢:

® czy dostawca dostarczyl dokumenty s$Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrob6w uzywanych w robotach malarskich,

e terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

® wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodna w kolorze i
konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widacé:
e w przypadku farb ciektych:
O skoagulowane spoiwo,
O nieroztarte pigmenty,
o grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),
O kozuch,
O $lady plesni,

O trwaly, nie dajacy sie wymiesza¢ osad,
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O nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,
O obce wtracenia,
O zapach gnilny,
° w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
O S$lady plesni,
O zbrylenie,
O obce wtracenia,
O zapach gnilny.
Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robét malarskich, w szczegélnosci w zakresie:

° Zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

° jako$ci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
° prawidtowosci przygotowania podtozy,
° jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do
robot i w trakcie ich wykonywania. Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wcze$niej niz po
14 dniach od zakonczenia ich wykonywania. Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze
powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotno$ci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

° sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

° sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
° sprawdzenie odpornos$ci na wycieranie,
° sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

° sprawdzenie odpornosSci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

° sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,

. sprawdzenie zgodnosci barwy i poltysku - przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

° sprawdzenie odpornos$ci powloki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uzna¢
za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity $lady farby,
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° sprawdzenie przyczepnosci powtloki na podtozach mineralnych i mineralno-wiéknistych - przez
wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone a
nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos$¢ powtoki nalezy uznac za dobrg, jezeli Zaden z
kwadracikéw nie wypadnie,

° sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg
namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomocg miekkiego
pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporna na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang
przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami i opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

Jednostki obmiaru

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych wymiarow.
Z obliczonej powierzchni nie potraca sie otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5
m2.

Dla Scian i sufitoéw z profilami ciaggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych, grzejnikéw i rur
nalezy stosowaé uproszczone metody obmiaru. Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub wklejonymi
ozdobami uproszczony sposob ich obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiekszeniu uzyskanego
wyniku przez zastosowanie wspo6tczynnikow podanych w tabeli.

Tab. Wspétczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Lp. Stosunek rzutu powierzchni | Wspétczynnik
ozdéb
do catej powierzchni $ciany lub
sufitu

1 do 10% 1,10

2 do 20% 1,20

3 do 40% 1,40

4 ponad 40% 2,00

Odbidr rob6t malarskich
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza.
Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdét malarskich. W trakcie odbioru nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnac z
wymaganiami dotyczacymi podiozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3. Jezeli wszystkie pomiary i badania
daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa
oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do robo6t malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podioze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidlowosci podioza. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy. Wszystkie ustalenia
zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).
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0dbidr czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci robot. Odbioru cze$ciowego robdt dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Celem
odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem konncowym.

Odbidr czeSciowy robot jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci Kierownika budowy. Protokét
odbioru cze$ciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego rozliczenia roboét, jezeli umowa taka forme
przewiduje.

Odbior koicowy

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbidér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez
zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.
Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okres$la¢ umowa. Wykonawca robot
obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

° dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

° specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

° dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

° dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych

materiatéw i wyrobéw budowlanych,

° protokoty odbioru podtozy,

° protokoty odbioréw czes$ciowych,

° instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,
° wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania w
czasie odbioru robét, poréwnac je z wymaganiami dotyczacymi powtok malarskich oraz dokonac¢ oceny
wizualnej. Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan s pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden
wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjac
jedno z nastepujacych

rozwigzan:

° jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci powloki z
wymaganiami dotyczace powtok malarskich i przedstawic¢ ja ponownie do odbioru,

° jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatoSci powtoki
malarskiej zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem
warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalenn umownych,

° w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyZej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robét malarskich, wykona¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbidor moze by¢ dokonany po ich uzupeieniu. Z czynnosci
odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokoét
powinien zawierac:
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° ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

° ocene wynikéw badan,

° wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

° stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania rob6t malarskich z zamoéwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajagcym a
wykonawca.

Podstawa ptatnosci

Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 13 IZOLACJE CIEPLOCHRONNE

Oznaczenie kodu wedlug wspélnego stownika zamdéwien (CPV)

KOD CPV 45321000-3 izolacje cieptochronne

Przedmiot

1. Przedmiotem ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji cieptochronych prowadzonych w
ramach realizacji robot budowlanych w ramach projektu projektu budowy budynku ustugowego w ramach
inwestycji ,,Budowy Centrum Aktywnosci Lokalnej w tLagowie” wraz z niezbedngq infrastrukturq
technicznq na dz. Ewid. Nr 35/7, gm. tagow.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wyKkonanie wszystkich elementéw i konstrukcji drewnianych.

Zakres robo6t objetych specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia i odbioru rob6t izolacyjnych
dla zadania okreslonego powyzej w zakresie izolacji termiczne;j.

W robotach izolacyjnych przewiduje sie:
o  przygotowanie podtoza pod warstwy izolacyjne,
o  wykonanie warstw poslizgowych z folii budowlanej,

o  wykonanie izolacji termicznej Scian zewnetrznych z uzyciem styropianu fasadowego gr. 15cm
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o wykonanie izolacji termicznej posadzki na gruncie z uzyciem styropianu XPS gr.15cm,
o  wykonanie izolacji termicznej stropu nad parterem wetng mineralng gr. 25cm

o  wykonanie izolacji termicznej sScian fundamentowych z uzyciem styropianu fasadowego gr. 12cm,

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.

Rozwigzania techniczne stanowiace podstawe do wykonania tych robdt sa przedstawione w projekcie
wykonawczym w czeSci graficzne;j.

Wymagania dotyczgce materiatow
Wymagania ogdélne

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania izolacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrddta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego Zrodta. Jezeli materiaty z akceptowanego Zrodta sg niejednorodne
lub nie zadawalajgcej jakosci Wykonawca powinien zmieni¢ Zrédlo zaopatrywania w materialy. Odbidr
techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Zastosowane materiaty.

Plyty styropianowe:
o  XPS gr 15cm o wspétczynniku przewodzenia ciepta: AD= 0,031 W/mK,
o  Styropian grafitowy gr 15cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta: AD= 0,031 W/mK,

o Foli paraizolacyjna stabilizowana na dziatanie promieni UV, grubo$¢ 0,2mm i gramaturze 150g/ m?
0 opdr dyfuzyjny = 600 (m?godz.hPa/g), przepuszczalno$¢ pary wodnej 0,60g/ m? (24h) i odpornosci na
rozerwanie przez gwdézdz: wzdtuz = 80N, w poprzek = 50N

o Folia budowlana czarna PE gr. 0,2 mm, wodochronnos¢: 1,0% ,wytrzymato$¢ na rozerwanie wzdtuz:
80 N/mm w poprzek: 60 N/mm, zakres temperatur stosowania: -40 - C do +80 - C, szerokos¢ standardowa:
4m, 5m,6m, dtugo$¢ standardowa: 20mb, 25mb, 33mb

Sprzet

Pomosty robocze, rusztowania, taty, taczki, mieszadta, pojemniki i wiadra, noze, wiertarki, mtotki, Srubokrety,
zakretarki elektryczne.

Transport

Samochdd ciezarowy, roztadunek reczny, dZwig pionowy, transport reczny.
Wykonanie robot

Wymagania og6lne

o wszelkie materiaty do wykonania izolacji cieptochronnych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie, a w szczegélnosci powinny odznacza sie:

o  niskim wspoétczynnikiem przewodno$ci cieplnej,

o malg gestoscig objetosciowa,
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mata wilgotno$cig zaréwno w trakcie wbudowywania, jak i uzytkowania,
duza trwatos$cia i niezmienno$cig wtasciwosci technicznych z uptywem czasu,
odpornoscig na wplywy biologiczne,

odpornoscig na preparaty chemiczne, z ktérymi sie stykaja,

brakiem wydzielania substancji toksycznych,

materialy izolacyjne powinny zosta¢ dostarczone na budowe wraz z zaswiadczeniem o jako$ci
wystawionym przez producenta na podstawie wykonanych badan laboratoryjnych,

materiaty termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w
pomieszczeniach krytych i zamknietych; na stanowisku roboczym odkrytym materialy te nalezy
uktada¢ na podktadach z desek lub ptyt betonowych i przykrywac szczelnie brezentem lub folia.

Wykonywanie izolacji cieptochronnych

[}

roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa i ogélnymi
warunkami wykonania i odbioru robét ogélnobudowlanych, szczegélnie w zakresie organizacji,
technologii i bezpieczenistwa pracy,

wynikajgce z ogélnego harmonogramu budowy zadania dla brygad wykonujacych roboty
termoizolacyjne powinny by¢ ujete w instrukcji montazowej,

do wykonywania izolacji nalezy stosowa¢ materialty w stanie powietrzno-suchym, a w czasie
wbudowywania nalezy je chroni¢ przed zawilgoceniem woda deszczowa lub woda zarobowa,

roboty termoizolacyjne powinny by¢é wykonywane w temperaturze dodatniej,

warstwy ocieplajgce powinny by¢ wbudowywane w taki sposob, aby nie ulegaty zawilgoceniu w
czasie uzytkowania obiektu parg wodng i wilgocia pochodzaca z innych Zrédet,

warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i miec¢ stalg grubo$¢ zgodng z projektem,
ptyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk,

przy ukladaniu kilku warstw ptyt nalezy je ukladaé¢ mijankowo tak, aby przesuniecie stykéw w
kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3cm,

ptyty do uktadania w jednej warstwie powinny mie¢ takg sama grubos¢,

miejsca narazone na mozliwo$¢ powstawania mostkéw cieplnych nalezy ociepli¢ starannie
materiatem termoizolacyjnym zgodnie z dokumentacja projektows,

termoizolacje od zewnatrz projektowanych Scian murowanych nalezy przeprowadzi¢ z
wykorzystaniem metody lekkiej, w ktdrej ocieplenie nalezy wykonywaé w postaci ciagtej warstwy z
ptyt styropianowych przyklejanych do powierzchni zewnetrznej i pokrytych cienka warstwa
wyprawy tynkarskiej, wzmocnionej siatka z wtékna szklanego,

przygotowanie powierzchni Scian murowanych (nie otynkowanych) powinno by¢ sprawdzone przez
ogledziny; ubytki i nier6wnosci wieksze niZ 10mm nalezy wyréwnac¢ zaprawg cementowa; catg
powierzchnie $cian wraz z o$ciezami nalezy zmy¢ woda pod ci$nieniem; przyklejanie ptlyt
styropianowych mozna rozpoczaé po wyschnieciu powierzchni; ptyty mozna przykleja¢ nie
wczesniej niz po uptywie jednego miesigca od wykonania $cian.

Kontrola jakosci

Kontroli podczas rob6t termoizolacyjnych podlegaja wszystkie warstwy i elementy:

[¢]

o

prawidtowo$¢ przygotowania podtoza,

prawidtowo$¢ ciggtosci izolacji we wszystkich kierunkach,
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prawidlowos$¢ utozenia elementéw izolacyjnych z zachowaniem przesuniecia warstw wzgledem
siebie (uktad mijankowy),

prawidtowo$¢ wykonania klejenia montazowego,
prawidtowo$¢ wykonania mocowania mechanicznego,

prawidtowo$¢ wykonania przej$¢ izolacji przez obszar dylatacji i wigczenia rur instalacyjnych.

Jednostki obmiaru

m? - powierzchnia termoizolacji,

mb - przej$cia przez dylatacje,

szt. - przejscia rur instalacyjnych.

Ocena wykonania i warunki odbioru robét

o

odbidér robét termoizolacyjnych powinien by¢ zgodny z ogélnymi zasadami przeprowadzania
odbioréw robdt budowlanych zawartymi w punkcie 3.5 niniejszego opracowania,

odbiér cze$ciowy nalezy przeprowadzaé w nastepujacych fazach wykonywania robot:
po dostarczeniu materiatéw na budowe,

po przygotowaniu podtoza,

po utozeniu warstwy ocieplajacej,

przy odbiorze materiatbw na budowie nalezy stwierdzi¢, czy zostaty one dostarczone wraz z
zaswiadczeniem o jakoSci wystawionym przez producenta na podstawie badan kontrolnych;
sprawdzenie materiatbw powinno by¢ dokonywane zgodnie z normami lub $wiadectwem
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

odbidr przygotowanego podtoza pod warstwe termoizolacji powinien obejmowaé sprawdzenie
ewentualnych spadkéw, rownosci, czystosci i suchosci podtoza,

odbiér wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac:
sprawdzenie, czy rodzaj i jako$¢ materiatow sg zgodne z projektem budowlanym,

sprawdzenie, czy grubos$¢ warstwy ocieplajgcej jest wystarczajagca i zgodna z dokumentacjg
projektows,

sprawdzenie, czy material termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia oraz przylegania warstwy do
podtoza,

w przypadku styropianu wymagane jest dodatkowo sprawdzenie, czy nie styka sie on z materiatami
zawierajacymi w swym sktadzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste,

odbiér ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikéw odbioréw miedzyfazowych
(czeSciowych) oraz sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem
opadami atmosferycznymi.

Podstawa ptatnosci

Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
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= PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

=  PN-B-24620: 1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

= PN-B-27617: 1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

=  PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.
= PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST - 14 IZOLACJE WODOCHRONNE

Oznaczenie kodu wedlug Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

KOD CPV 45320000-6 izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Przedmiot

Przedmiotem ST s3g wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji wodochronnych prowadzonych w ramach
realizacji rob6t budowlanych w inwestycji budowy budynku ustugowego w ramach inwestycji ,,Budowy
Centrum Aktywnosci Lokalnej w Lagowie” wraz z niezbednq infrastrukturq technicznq na dz. Ewid. Nr 35/7,
gm. Lagow.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie wszystkich izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.

Zakres robo6t objetych specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia i odbioru rob6t izolacyjnych
dla zadania okreslonego powyzej w zakresie izolacji wodochronne;.

W robotach izolacyjnych przewiduje sie:

e przygotowanie podtoza pod warstwy izolacyjne,
® izolacje przeciwwilgociowe scian fundamentowych,, podtogi na gruncie

e izolacja potaci dachowych - folia paroprzepuszczalna.

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.

Rozwigzania techniczne stanowiace podstawe do wykonania tych robdt sa przedstawione w projekcie
wykonawczym w czeSci graficzne;j.
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Okres$lenia podstawowe

Rysa - przerwa ciggto$ci materiatu wystepujaca tylko w czesci przekroju poprzecznego elementu;

Pekniecie - przerwa ciagltos$ci materiatu w catym przekroju poprzecznym elementu,

powodujaca rozdzielenie betonu w tym elemencie na dwie czes$ci;

Elastyczne wypetnienie - wypelnienie pozwalajace na nieznaczne ruchy konstrukcji;

Materiat

Wymagania ogélne.

o

Wszelkie materialty do wykonywania izolacji powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
ustawie O wyrobach budowlanych oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub Sswiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.

Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wkiadach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z wtdkien szklanych i na welonie szklanym
oraz papy na wtdknie.

Lepiki i kleje nie powinny dziala¢ destrukcyjnie na iaczone materialy i powinny wykazywaé
dostateczng odpornos¢ w Srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezyta przyczepnos$¢ do
sklejanych materiatéow, okre$long wg metod badan podanych w normach panstwowych i
Swiadectwach ITB.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany
w instrukcji producenta, normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

Na zZadanie Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany jest udokumentowaé¢ zZrédto zakupu
materiatéw i przedtozy¢ te dokumenty na piSmie wraz z atestami tych materiatow.

Szczegotowe wymagania dotyczace materiatéw

Roztwér dyspersyjny

Roztwor dyspersyjny (masa asfaltowo-kauczukowa) stosowany na zimno do renowacji.

parametry:

sktad: wodna emulsja asfaltéw, kauczukéw i dodatkéw uszlachetniajacych
gestosé: 1,1 g/cm?

czas schniecia: po okoto 5 godzinach

czas miedzy nanoszeniem poszczeg6lnych warstw: 5 godzin

odpornos$¢ na deszcz: po okoto 5 godzinach

temperatura podtoza i powietrza podczas stosowania: od +5°C do + 30°C
atest higieniczny: PZH HK/B/2075/01/2003

certyfikat na znak B PCBC B/13/10020/04
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® 7zgodno$¢ z PN:B:24000
® zuzycie przy gruntowaniu 0,2 kg/m2

® zuzycie przy pokryciach dachowych 0,5 kg/m2 /na warstwe

Folia polietylenowa
e Folia polietylenowa paroszczelna gr. 0,2 mm.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatéw innych producentéw niz sugerowani
pod warunkiem, iz jakoSciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz speinia¢ warunki zgodnie z Ust. o
wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881).

Sprzet

Do rob6t izolacyjnych przewiduje sie zastosowanie nastepujacego podstawowego sprzetu: poziomice, sznurki,
topaty, wiadra, taczki, pace stalowe, mieszalniki reczne (wiertarka z mieszadtem do zapraw, klejéw), pojemniki
plastikowe do przygotowywania zaprawy klejowej, kielnie, kielnie trapezowe, wiadra, pedzle, szczotki.

Transport

Materiaty niezbedne do wykonania robdét dowiezé na teren budowy samochodem dostawczym. Podczas
transportu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposéb okreslony przez producenta, w sposdb
ktéry nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z ich technologia oraz zasada ciggtosci frontu
robot. Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialéw/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek materiatéw nalezy prowadzi¢ w sposéb ostrozny przy
uzyciu $rodkéw i sprzetu zapewniajacych niezmienne wia$ciwosci materiatu, gwarantujace wtasciwa jako$¢
robo6t. Do roztadunku mozna uzywaé¢ woézkéw widtowych, przeno$nikéw taSmowych, zurawi samochodowych
lub roztadunek prowadzi¢ recznie przy zachowaniu niezbednych $rodkéw bezpieczenstwa zgodnie z warunkami
bhp. Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomocg wo6zkéw transportowych, taczek. Wykonawca we
wlasnym zakresie znajdzie miejsce wywozu gruzu, a wszystkie koszty zwigzane z jego wywozem i sktadowaniem
uwzgledni w cenie jednostkowej. Samochdéd ciezarowy, roztadunek reczny, transport reczny.

Wykonanie roboét
Wymagania podstawowe

o wszelkie materialy do wykonania izolacji wodochronnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie,

e stosowanie w uktadzie izolacyjnym materiatéw dziatajacych na siebie szkodliwie jest niedopuszczalne.
Przygotowanie podtoza

e Sciany zewnetrzne po odkopaniu i odtoZeniu gruntu nalezy oczys$ci¢ usuwajac stare uszkodzone tynki,

e zniszczona korozyjnie cegte ceramiczng nalezy wykué ze $cian i miejsce ubytku uzupetni¢ nowa cegta,

e ostabiong zaprawe w spoinach nalezy usung¢ na gtebokos¢ okoto 20mm i uzupetni¢ przez spoinowanie,

e powierzchnia podkladu powinna by¢ réwna, bez wgtebienr, wypukto$ci oraz peknieé¢, czysta,
odttuszczona i odpylona,

e nieréwnosci i ubytki w Scianach nalezy reprofilowa¢ zaprawami odpowiednimi do rodzaju podtoza, przy
czym nie nalezy stosowac¢ wytacznie tradycyjnych zapraw cementowych, niezbedne jest stosowanie jako
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modyfikatora emulsji polimerowej (alternatywnie stosowa¢ mozna gotowe zaprawy haprawczo-
reprofilacyjne)

Wykonanie hydroizolacji

e w trakcie wykonywania prac nalezy kierowac sie zaleceniami zawartymi w Dokumentacji Projektowe;j,
ST oraz przestrzega¢ reziméw technologicznych zawartych w instrukcjach technicznych stosowanych
materialéw, opracowanych przez ich producentéw,

e szczegbtowej uwagi wymagaja czasy przewidzianych przerw technologicznych oraz temperatury
stosowania poszczeg6lnych preparatéw,

e w przypadku prowadzenia rob6t zewnetrznych w okresie zimowym wymaga sie w razie aplikacji chemii
budowlanej w danym dniu kazdorazowego odnotowania temperatury w dzienniku budowy przez
nastepne 3 dni,

® prace uszczelniajgco-renowacyjne nalezy prowadzi¢ w warunkach zewnetrznych przy temperaturze
powyzej +5°C, ale nie wiecej niz +35°C,

e prace wykonywane wewnatrz budynku moga by¢ realizowane przez caly okres zimowy przy
ogrzewanych pomieszczeniach piwnicznych,

e do mieszania wielosktadnikowych bitumicznych mas izolacyjnych nalezy stosowaé niskoobrotowa
mieszarke z mieszadlem koszykowym bezwzglednie przestrzegajac czasu mieszania okre$lonego na
karcie produktu,

e gotowa mase nalezy nakltada¢ recznie, paca lub mechanicznie, agregatem natryskowym, w sposob
réwnomierny, warstwami lub w jednym przej$ciu, o grubosci wynikajacej z wytycznych producenta,
odpowiednich do obcigzenia wodg lub wilgocig,

e wildknine wzmacniajaca, jezeli jest niezbedna, nalezy stosowaé w sposéb opisany na karcie technicznej
produktu,

e natozona warstwa izolacji nie moze w zadnym miejscu by¢ ciensza niz okre$lona przez producenta, a
maksymalna grubo$¢ powtoki natozonej nie moze przekraczaé¢ 100% warto$ci normowej,

e w przypadku przerw w naktadaniu grubo$¢ warstwy powtoki w danym miejscu nalezy zredukowac do
zera; podczas wznowienia rob6t w miejscu przerwania powtoki warstwy 1aczy sie na zaktad; nie wolno
wykonywa¢ przerw w narozach budynku,

e nalezy przygotowac zawsze taka ilo§¢ materiatu izolacyjnego, ktéra moze by¢ zuzyta w ciggu tzw. czasu
obrabialnosci, po ktoérego przekroczeniu materiat niewykorzystany nie nadaje sie do prowadzenia robét
hydroizolacyjnych; konieczna jest jego utylizacja zgodnie z obowigzujacymi przpisami,

e do momentu zwigzania/wyschniecia natozone powtoki nalezy chroni¢ przed zbyt silnym naptywem
ciepta, deszczem, mrozem, wodg gruntowa lub wodg pod ci$nieniem,

e podczas zasypywania wykopu nie wolno uszkodzi¢ wtasciwej hydroizolacji, takze zageszczanie gruntu
przy zasypywaniu nie moze powodowac uszkodzenia powtoki.

Kontrola jakosci

Kontroli podczas robét hydroizolacyjnych podlegajg wszystkie warstwy i elementy:
O prawidlowos¢ napraw podtoza,
O prawidlowo$¢ wykonania warstwy gruntujacej (jezeli jest wymagana),

O prawidlowo$¢ wykonania warstwy izolacyjnej,
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O prawidlowos$¢ uszczelnienia dylatacji

Przy naktadaniu powtoki konieczne jest sprawdzanie grubosSci naniesionej warstwy powtoki uszczelniajace;j.
Punkty kontrolne nalezy wybiera¢ diagonalnie na uszczelnionej powierzchni, w ilo$ci 20 na obiekt lub 20 na
100m? powierzchni. Kontrole nalezy przeprowadza¢ dla kazdej uktadanej warstwy. Dane z kontroli nalezy
umiesci¢ w formularzu kontroli, ktéry powinien obejmowac nastepujace dane:

O temperature powietrza,

O temperature podtoza,

O wzgledna wilgotno$¢ powietrza,

O stan pogody,

O rodzaj wykonywanej hydroizolacji,

O rodzaj gruntu w poziomie posadowienia,

O obecno$¢ drenazu,

O stopien obciazenia wilgocia/woda,

O rodzaj i stan podioza,

O sposdb przygotowania podtoza i stosowane do tego celu materiaty,
O gruntowanie podtoza (tak/nie, data wykonania, zuzycie materiatu),

O warstwa hydroizolacji - wymagana ilo§¢ warstw, wymagana grubo$¢ naktadanych warstw, zuzycie
na warstwe, powierzchnia, zuzycie tagczne, data aplikacji,

Kontrola materiatow

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji Aprobaty i atesty materiatow.

InZynier obowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, terminu przydatnosci do stosowania , stanu
opakowan oraz wtasciwego przechowywania materiatow.

Kontrola wykonania robét

W przypadku stwierdzenia nieprawidlowoSci przebiegu prac iniekcyjnych jak:

zbyt mata w stosunku do przewidywanej wielko$ci objeto$¢ zywicy iniekcyjnej wttoczonej do pakera,
nie pojawienie sie zywicy w nastepnym otwartym pakerze,

nieprzewidziana przerwa w iniektowaniu,

zbyt niska temperatura powietrza lub konstrukcji w czasie prowadzenia prac iniekcyjnych,

inne czynniki majace wplyw na jako$¢ prac iniekcyjnych,

Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy dokonania na koszt wilasny odpowiednich badan dotyczacych
skutecznosci wykonanych przez niego prac.

Jednostki obmiaru

m? - powierzchnia hydroizolacji,

mb - przej$cia przez dylatacje,

szt. - przejscia rur instalacyjnych.

1mb - zainiektowanej rysy lub pekniecia.
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Odbiodr robot

9.

O odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robot:
po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych,
po przygotowaniu podktadu pod izolacje,
po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w przypadku izolacji wielowarstwowych,
po wykonaniu i obrabianiu szczelin i otworéw wierconych,
O odbiér przy przygotowaniu podktadu pod izolacje powinien obejmowac:
sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotno$ci podktadu,
rejestracje usterek (nierownosci, pekniec itp.),
sprawdzenie poprawnosci zagruntowania podktadu w przypadku gruntowania,
O odbiér po wykonaniu kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmowac:

sprawdzenie ciagto$ci warstwy izolacyjnej,

10. sprawdzenie poprawnos$ci i doktadno$ci obronienia narozy, miejsc przenikania przewodéw i innych

elementéw przez izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki,

11. rejestracje wszelkich usterek (uszkodzef mechanicznych izolacji, pecherzy, sfatdowan itp.),

O odbior ostateczny powinien polegaé¢ na sprawdzeniu:

12. ciggtosci izolacji i jej zgodnosci z projektem oraz niniejszymi warunkami,

13. wystepowania ewentualnych uszkodzen,

O do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna by¢ przedtozona nastepujgca
dokumentacja techniczna:

14. projekt wykonania izolacji z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie robot

izolacyjnych,

15. dokumenty potwierdzajace jako$¢ uzytych do izolacji materiatbw w postaci za$wiadczen jakosci

wystawionych przez producenta albo wynikéw badan laboratoryjnych przeprowadzonych na polecenie
kierownika budowy,

16. protokoty z odbioréw czesciowych,

17. dziennik budowy oraz dzienniki wykonywania rob6t izolacyjnych,

O z odbioru koncowego wykonanej izolacji nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktéorym powinna by¢
zawarta ocena jakoSciowa zabezpieczenia przeciwwodnego; jezeli w trakcie odbioru robét
stwierdzono usterki lub wadliwo$ci wykonania roboét, powinno to by¢ zaznaczone w protokole wraz
z okre$leniem trybu postepowania przy dokonywaniu napraw; odbiér konicowy moze w takim
przypadku by¢ dokonany dopiero po usunieciu usterek lub naprawieniu zakwestionowanej izolacji
lub jej fragmentu.

Podstawa ptatnosci

Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 15 PODLOGI I POSADZKI.

Oznaczenie kodu wedlug wspdélnego stownika zamdéwien (CPV)

KOD CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
KOD CPV 45430000-0 Pokrywanie podlég i $cian

KOD CPV 45431000-7 Roboty okladzinowe z ptytek ceramicznych

Kod CPV 45262512-3 Kamieniarskie roboty wykonczeniowe

Przedmiot

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t posadzkarskich w ramach realizacji robot
budowlanych w inwestycji dot. budowy budynku ustugowego w ramach inwestycji ,,Budowy Centrum
Aktywnosci Lokalnej w tagowie” wraz z niezbedngq infrastrukturq techniczng na dz. Ewid. Nr 35/7, gm.
Lagow.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkciel.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich podtug i posadzek.

Zakres robot objetych specyfikacja.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych rob6t umozliwiajacych i majace na celu
wykonanie:

e  Wykonanie wylewek samopoziomujqcych
e Uktadanie wyktadzin

® wykonanie podtug z gresu

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy. Rozwigzania techniczne
stanowigce podstawe do wykonania tych robét sa przedstawione w projekcie wykonawczym w czeSci graficzne;j.

Materiat

3.1.Materialy stosowane do wykonania robét powinny miec:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Go-
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spodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

e deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg, albo

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polska Normga lub aprobata techniczna, badZ
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

e termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

e dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju po-
chodzenia, daty produkcji.

3.2Rodzaje materialéow

. Wszystkie materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

. Podstawowe materiaty budowlane

Gres kl.I pigta klasa twardo$ci i Scieralno$ci (PEI V) o wtasciwosciach antyposlizgowych klasa min R9.

Cokolik na 10cm wyciety z ptytek gresowych.

Sposdb transportu i sktadowani a powinien by¢ zgodny z warunkami i
wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczaca

sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robot.

3.4 Wariantowe stosowanie materialow

Podany "material" stanowi propozycje projektanta lub zamawiajgcego. Zgodnie z Ustawa "Prawo Zamoéwien
Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny "rownowazny" wyradb.

3.5 WarunkKi przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw budowlanych

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli speiniajg nastepujace warunki:

e 53 zgodne z ich wyszczegoélnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegétowej),

e s3 wlasciwie oznakowane i opakowane,
e spelniajg wymagane wilasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdow lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Przyjecie materiatéw i wyrob6w na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
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3.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jako$¢, wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3.7. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow
do wykonania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozZniej zamieniamy bez zgody Inspektora Nadzoru.

Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z

instrukcja producenta oraz odpowiednig Aprobata Techniczna

Transport

Samochdd ciezarowy, roztadunek reczny, dzwig pionowy, transport reczny.

Wykonanie robo6t

Wymagania podstawowe

® przewidziane do realizacji posadzki nalezy wykona¢ zgodnie z projektem,

e do wykonania posadzek nalezy stosowa¢ materialy i rezimy technologiczne okreslone w szczegétowych
instrukcjach producentéw,

® materialy stosowane do wykonania posadzek powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych
albo wymaganiom okreslonym w $wiadectwach dopuszczenia tych materiatéw do stosowania w
budownictwie.

Wykonanie posadzki

e do wykonania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich robét budowlanych stanu
surowego i rob6t wykonczeniowych oraz instalacyjnych,

® w pomieszczeniach, w ktérych przygotowuje sie masy i wykonuje posadzki, temperatura mierzona przy
podktadzie betonowym nie powinna by¢ nizsza niz +15°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza w
pomieszczeniu nie powinna by¢ wyzsza niz 70%,

® posadzki nalezy wykonywac $cisle wedtug obowigzujacych szczegétowych instrukeji technologicznych
oraz zatrudniajgc do prac brygady lub firmy specjalistyczne,

e w konstrukcji posadzki powinny zosta¢ uwzglednione szczeliny dylatacyjne, izolacyjne i
przeciwskurczowe, szczegdlnie w miejscach wystepowania dylatacji konstrukcji budynku,

® szczeliny izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzielenia posadzek od innych elementéw konstrukc;ji
budynku oraz w miejscach stykéw podtég o réznej konstrukcji,

[ ]

szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywaé¢ zgodnie z technologia producenta okre$long w
szczegotowych instrukcjach wykonania posadzki.

Kontrola jakosci

Badania zwigzane z kontrola jako$ci wykonania robo6t posadzkarskich powinny obejmowac sprawdzenie:
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réwnosci i poziomu powierzchni - dopuszczalne odchylenia od ptaszczyzny mierzonej na catej dtugosci
lub szerokos$ci pomieszczenia,

gtadkosci powierzchni,

niezmiennosci ksztattu - posadzka nie moze ulega¢ sfalowaniu, skurczom, specznieniu i moze by¢
podatna na powstawanie rys i spekan,

szczelno$ci ulozenia elementéw i prostoliniowosci spoin - dopuszczalne szerokoSci spoin oraz
dopuszczalne odchylenia od linii prostej musza by¢ zgodne z danymi normowymi zréznicowanymi
zaleznie od rodzaju i charakteru materiatu,

Swiattoczutosci barwy dla posadzek z ptytek i wyktadzin z tworzyw sztucznych, gumy i wyktadzin
tekstylnych,

wygladu zewnetrznego - brak réznic odcienia, barwy, klasy lub gatunku materiatu,

wytrzymatos$ci na Sciskanie i zginanie zgodne z normatywami okre$lonymi dla danego typu materiatuy, z
ktérego posadzka jest wykonana,

odpornosci na wgniecenie od obcigzen punktowych,
odpornosci na Scieranie okre$lonej w normie przedmiotowej,
odpornosci na uderzenia,

elastyczno$ci powierzchni.

Jednostki obmiaru

m? - powierzchnia posadzki,

mb - dlugos¢ elementéw wykoniczeniowych.

Odbiory robét posadzkarskich

odbiér posadzek powinien by¢ zgodny z ogdlnymi zasadami przeprowadzania odbioréw robot
budowlanych,

odbiér materiatdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe i powinien
obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub $§wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

sprawdzenie materialéw nalezy przy odbiorze robé6t zakoniczonych przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestéw) z kontroli producenta, stwierdzajacych
zgodnos$¢ uzytych materiatéw z dokumentacja techniczna oraz wtasciwymi normami,

materiaty, ktorych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace watpliwosci,
powinny by¢ przed uzyciem do robét poddane badaniom jakosSci przez upowaznione laboratoria,

sprawdzenie zgodnos$ci wykonania posadzki z dokumentacjg projektowo-kosztorysowa powinno by¢
przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej posadzki z projektem technicznym i opisem
kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin i pomiaru posadzki,

sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosSciowych) nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,

sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez posadzke
petnych wtasciwosci techniczno-uzytkowych,
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e odbidr posadzki powinien obejmowaé:
o  sprawdzenie wygladu zewnetrznego (ocena wzrokowa),
o sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki,
o sprawdzenie polaczenia posadzki z podktadem przez ogledziny, naciskanie i opukiwanie,
o  sprawdzenie grubosci posadzki,

o sprawdzenie wytrzymato$ci posadzki na $ciskanie; badanie nalezy przeprowadzi¢ na prébkach
kontrolnych,

o sprawdzenie prawidtowos$ci osadzenia w posadzce wktadek dylatacyjnych, przepustéw itp.; badanie
nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny,

® badania prostoliniowosci wykonanych posadzek nalezy sprawdzac¢ za pomocg naciggnietego drutu i
pomiaru odchytek z doktadnosciag 1mm, a szerokos$ci spoin (wktadek dylatacyjnych itp.) za pomoca
szczelinomierza lub suwmiarki,

e odbierang posadzke nalezy uznac¢ za zgodna z wymaganiami, jesli wszystkie przeprowadzone badania
dadza wyniki dodatnie,

® jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny, wykonana posadzka powinna by¢ uznana za niezgodna z
wymaganiami,

® posadzka uznana za niezgodng z wymaganiami nie moze by¢ przyjeta,

e w przypadku nie przyjecia posadzki nalezy poprawi¢ jej cze$ci wykonane niezgodnie z wymaganiami w
celu doprowadzenia do ich zgodnos$ci z wymaganiami, a po poprawieniu przedstawi¢ do ponownego
badania lub nakaza¢ usuniecie posadzki nie odpowiadajacej wymaganiom i zada¢ powtdrnego jej
wykonania.

Podstawa ptatnosci

Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 16 PODBUDOWY POD NAWIERZCHNIE

Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

KOD CPV 45233000-9 - Podbudowa z kruszywa
1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t budowlanych w ramach projektu budowy budynku ustugowego w ramach inwestycji ,, Budowy
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Centrum Aktywnosci Lokalnej w Lagowie” wraz z niezbednq infrastrukturq techniczng na dz. Ewid. Nr 35/7,
gm. Lagow.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy z
kruszyw dla ciaggéw komunikacji pieszo-jezdne;j.

Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:

= wykonaniem warstwy mrozoodpornej - podsypka piaskowa,
=  wykonaniem warstwy stabilizujqcej - ttuczen kamienny,
*  wykonaniem warstwy wyréwnawczej - kruszywo kamienne,

»  wykonaniem warstwy stabilizujgco-wyréwnawczej - podsypka cementowo-piaskowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektows, SST i poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Wymagania og6lne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tfamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow
albo ziaren zwiru wiekszych od 5,0 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez
domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw
Uziarnienie kruszywa
Kruszywo powinno speinia¢ nastepujace wymagania:

= zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - wg PN-B-06714/12,
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= zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - wg PN-B-06714/26,

= zawarto$¢ ziaren nieforemnych - wg PN-B-0674/16,

= Scieralno$c¢ kruszywa w bebnie Los Angeles - wg PN-B-06714/42,
* nasigkliwos¢ kruszywa - wg PN-B-06714/18,

* odporno$¢ na dziatanie mrozu - wg PN-B-067714/19,

= wskaznik piaskowy - wg BN-8931-01.
3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

3.1. Sprzet i narzedzia

Roboty moga byt wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego
do wykonywania zamierzonych robot, np.:

= réwniarki lub spycharki uniwersalne,

= walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie oraz spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie bhp.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Warunki dostawy

Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzi¢ z jednego Zrédta. Pochodzenie kruszywa i jego
jako$¢ - okre$lona w pelnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca powinien:
=  dokonac uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji jako$ci catej zamawianej ilo$ci kruszywa,
» dokonac uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajacej z harmonogramu robot,

= zagwarantowaé sobie dostep do wynikéw badan peinych i niepelnych oraz specjalnych, wykonanych
przez producenta,

= zapewni¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej, jednorazowo wysytanej ilosci
kruszywa, zawierajgcej nastepujace dane:

a) nazwe i adres producenta

b) date i numer kolejnych badan
¢) oznaczenie wg PN-B-06712
d) ilo$¢ kruszywa

e) pieczeé i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan.

4.2. Transport
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Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem, rozpylaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunkéw itp.).

W /w zasad nalezy przestrzega¢ zaréwno przy zatadunku i wytadunku.
4.3. Sktadowanie kruszywa

Jesli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej nie jest wbudowane bezpos$rednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba okresowego sktadowania, to Wykonawca robét powinien
zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem, rozfrakcjowaniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi.

Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.\
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Sprawdzenie zgodnosSci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania podbudowy nalezy sprawdzié¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokos$ciowy. W trakcie
realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie
budowlanym Wykonawca powinien powiadomié o tym fakcie Inspektora nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac
prowadzenie robét, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyna¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robét. Zgode
na wznowienie rob6t wydaje Inspektora nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

= opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robdt oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych,

= skutkéw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robét w sposéb i w zakresie odmiennym od
pierwotnego.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z budowa obiektu inzynieryjnego powinno by¢é wykonane
przygotowanie terenu pod budowe.

Sposdb wykonania dojazdu do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizacji rob6t opracowany przez
Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopdw nalezy wykonywac¢ pomiary geodezyjne zwigzane z:
» wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych,
» ustawieniem taw wysokoS$ciowych i reperéw pomocniczych,
* wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopéw,

* niwelacjg kontrolna robét ziemnych i dna wykopu.

5.3. Przygotowanie podtoza

Przed zageszczeniem rozscielane kruszywo wyprofilowa¢ do spadkéw poprzecznych i pochylen podtuznych
wymaganych w Dokumentacji projektowej. W czasie profilowania nalezy wyréwnac¢ lokalne zagtebienia -
zageszczenie podbudowy.

Podbudowe nalezy zageszcza¢ wg warstw przewidzianych w projekcie, odpowiednim sprzetem przy
zachowaniu wilgotno$ci optymalnej. Zageszczanie podbudowy powinno by¢é réwnomierne na catej szerokosci.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzi¢ wg BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania
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jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02, lub wg wskazan Inspektora nadzoru.

Wszystkie warstwy po wykonaniu zgeszczenia musza by¢ przepuszczalne dla wody. Podbudowa musi by¢
wykonana zgodnie z Polskg Norma i warunkami technicznymi. Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢
wymaganiom zwigzanym z nos$noscia, zageszczeniem oraz réwnosciag sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z
warstw.

Réwnos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie 4-6mm.

5.4. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos$¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubo projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub odcinajacej o
grubosci powyzej 20,0 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania
kazdej nastepnej warstwy moze nastgpic¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienié
kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwos$ciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy podbudowy nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.
Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac od krawedzi i stopniowo przesuwac¢ pasami
podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku
nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podiuznymi cze$ciowo naktadajacymi sie, w
kierunku jej gérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwy powinny by¢é zageszczane ptytami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi. Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 1,0 wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. WskaZnik
zageszczenia nalezy okreslac¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajaca lub odcinajaca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia
warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekraczaé 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -
20% do +10% jej warto$ci. W przypadku, gdy wilgotnosé kruszywa jest wyzsza od wilgotnos$ci optymalne;j,
kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza
od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody oraz rownomiernie wymieszac.

5.5. Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Warstwa odsaczajaca i odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezacej
warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawcze robot.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot
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Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajgcemu w celu akceptacji materiatow.

6.2. Badania w czasie robo6t

Kontrola jako$ci podbudowy w czasie robot:
= kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa,
»  wilgotno$¢ materiatu kontroluje sie wg PN-B-06714/17,
= kontrola zageszczenia i no$nosci podbudowy,
=  kontrola grubosci poszczegélnych warstw podbudowy,
=  kontrola szerokosci podbudowy,
= kontrola rzednych wysoko$ciowych,

= Kkontrola spadkéw poprzecznych dokonuje sie tata profilowana z poziomica co 10m, dopuszczalne
odchytki spadku +/-0,5%,

=  kontrola réwnos$ci w przekroju podtuznym mierzona 4-metrowg tatg zgodnie z BN-68/8931-04 co 10m,
dopuszczalne nier6wnosci pod tata 12m.

Szeroko$¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy nie moze sie r6znic¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Réwnos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowg tatg, zgodnie z norma
BN-68/8931-04 [7].

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa z tolerancja  0,5%.

Rzedne wysokoS$ciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokoSciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

Grubo$¢ warstwy
Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okre$long w dokumentacji projektowej z tolerancja +1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwéch warstwach, nalezy mierzy¢
taczna grubos¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubos$ci Wykonawca wykona naprawe warstwy
przez spulchnienie warstwy na gteboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupelnienie nowym materiatem o odpowiednich
wlasciwos$ciach, wyréwnanie oraz ponowne zageszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na witasny koszt. Po
wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na
koszt Wykonawcy.
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6.3. Kontrola kruszywa

Wykonawca zobowiazany jest do oceny jakos$ci kruszywa dostarczonego przez producenta i jego zgodnosci
z wymaganiami SST na podstawie:

= rezultatéw badan pelnych wykonanych przez producentach najmniej raz w roku i przy kazdej zmianie
potozenia ztoza na kazde zyczenie Inspektora nadzoru,

= rezultatéw badan niepetnych wykonanych przez producenta dla kazdej partii kruszywa,

= rezultatébw badan specjalnych wykonanych przez producenta na zadanie Wykonawcy dotyczacych
reaktywno$ci alkalicznej,

= atestu (zaswiadczenia o jako$ci),
= oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy kruszywa,

* dodatkowych badan laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgtoszenia przez
Inspektora Nadzoru watpliwosci co do jakosci kruszywa.

7. 0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows jest metr kwadratowy [m2] wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem podbudowy pod nawierzchnie uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowg, niniejsza SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Podstawe platno$ci stanowi cena wykonania 1 m? podbudowy.

Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Cena jednostkowa obejmuje:
= prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
= oznakowanie robot,
= wykonanie podbudowy,
= utrzymanie wykopu,

= przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora
nadzoru,

» wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

= oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot.
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Kwota jednostkowa uwzglednia réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbednych rob6t pomocniczych i towarzyszacych tj.: bariery zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe, wywoz,
wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i
likwidacja stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okres$lenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomiedzy
Zamawiajacym, a Wykonawcg sprawy te muszg zosta¢ szczegétowo ustalone w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

= PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

= PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnoSci.

=  PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
=  PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.

=  PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST - 17 BETONOWE KRAWEZNIKI I OBRZEZA CHODNIKOWE

Oznaczenie kodu wedlug Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

KOD CPV 45212221-1 - Obrzeza betonowe

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlanych zwigzanych z ustawieniem obramowan ciagéw pieszo-jezdnych w ramach projektu
budowy budynku ustugowego w ramach inwestycji ,,Budowy Centrum Aktywnosci Lokalnej w Lagowie”
wraz z niezbedngq infrastrukturq techniczng na dz. Ewid. Nr 35/7, gm. Lagéw.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z ustawieniem betonowych
kraweznikow i obrzezy chodnikowych dla ciagéw komunikacji pieszo-jezdne;j.
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Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

= wykonaniem podsypki piaskowej,

= ustawieniem betonowych kraweznikow i obrzezy chodnikowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Krawezniki i obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi do wykonania w/w robét sa:
= krawezniki odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-03/01,
» obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
= zwir lub piasek do wykonania taw,
= cement wg PN-B-19701,

= piasek do zapraw wg PN-B-06711.

2.2. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
W zaleznosci od przeznaczenia rozréznia sie nastepujgce typy kraweznikéw betonowych:
= krawezniki uliczne - U,

=  krawezniki drogowe - D.

W zaleznosci od ksztattu przekroju poprzecznego rozréznia sie nastepujace rodzaje kraweznikéw betonowych:
= prostokatne Sciete - rodzaj ,a”,

= prostokatne - rodzaj ,b”.

W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkodzen krawezniki betonowe dzieli sie na:
= gatunek1-Gl,

= gatunek 2 - G2.
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2.2. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja
W zalezno$ci od przekroju poprzecznego rozréznia sie dwa rodzaje obrzezy:
=  obrzeze niskie - On,

= obrzeze wysokie - Ow.

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych obrzeza dzieli sie na:
=  gatunek1-Gl,

= gatunek 2 - G2.

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Wymiary obrzezy [cm]
Rodzaj obrzeza
dtugosé [1] szerokos¢ [b] wysokos$¢ [h] promien [r]
75,0 6,0 20,0 3,0
On
100,0 6,0 20,0 3,0
75,0 8,0 30,0 3,0
Oow 90,0 8,0 24,0 3,0
100,0 8,0 30,0 3,0

Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych podano w tabeli.

Dopuszczalna odchytka [m]
Rodzaj wymiaru

gatunek 1 gatunek 2
1 +8,00 +12,00
b, h +3,00 +3,00

Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw oraz obrzezy

Powierzchnie kraweznikéw i obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne oraz proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczac
warto$ci podanych w ponizszej tabeli.

Dopuszczalna wielko$¢

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen

gatunek 1 gatunek 2
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Wklestos¢ lub wypukto$¢ powierzchni i krawedzi [mm] 2,0 3,0
ograniczajacych powierzchnie gérne ($cieralne) niedopuszczalne

Szczerby i | ograniczajgcych pozostate powierzchnie:

uszkodzenia .

krawedzi oraz | - liczba (max) 2,0 2,0

harozy - dtugo$¢ (max. mm) 20,0 40,0
- gteboko$¢ (max. mm) 6,0 10,0

2.4, Sktadowanie

Betonowe krawezniki i obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedlug rodzajow i gatunkow.

Nalezy je uktada¢ z zastosowaniem podktadek oraz przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: gr.
2,5 cm, szer. 5 cm, dt. min. 5 cm wieksza niz szerokos$¢ obrzeza.

2.5. Beton i jego sktadniki

Do produkcji kraweznikéw i obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.

2.6. Materiaty na tawe oraz do zaprawy

Zwir do wykonania fawy powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11111 [5], natomiast piasek -
wymaganiom PN-B-11113 [6].

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

3.1. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty zwigzane z ustawieniem kraweznikéw i obrzezy chodnikowych wykonuje sie recznie przy
zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4, WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Transport kraweznikéw oraz obrzezy betonowych

Betonowe krawezniki i obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatos$ci minimum 0,7 wytrzymato$ci projektowanej.

Obrzeza powinny by¢ ponadto zabezpieczone przed przemieszczeniem sie oraz uszkodzeniami w czasie
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypke (fawe betonowa) nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokos$ci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.
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5.2. Podtoze lub podsypka (fawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa betonowa)
ze zwiru lub piasku, o grubos$ci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje sie przez
zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.3. Ustawienie betonowych kraweznikéw i obrzezy chodnikowych

Betonowe krawezniki i obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze
Swiattem (odlegtoscia gdérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowe;.

Zewnetrzna $ciana powinna by¢ obsypana piaskiem, Zzwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypekni¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-
piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypetnione
catkowicie na pelng glebokos¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych oraz przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygtadu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami w
powyzszej tablicy. Pomiary dtugo$ci i gteboko$ci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnos$cig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przylozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostalych materiatéw powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.2. Badania w czasie robot
W czasie robdt nalezy sprawdza¢ wykonanie:
=  koryta pod podsypke (tfawe betonow3) - zgodnie z wymaganiami pkt 5,

* podioza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5,

= ustawienia betonowego kraweznika i obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5, przy
dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ * 2 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza,

- niwelety goérnej ptaszczyzny obrzeza , ktdre moze wynosi¢ +1 cm na kazde
100 m dtugosci obrzeza,

- wypeknienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywacé

catkowite wypelnienie badanej spoiny na petng gteboko$¢.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarows jest metr [m] ustawionego betonowego kraweznika oraz obrzeza chodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
=  wykonane koryto,

=  wykonana podsypka.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego kraweznika oraz obrzeza chodnikowego obejmuje:
= prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
=  dostarczenie materialow,
* wykonanie koryta,
= roz$cielenie i ubicie podsypki,
= ustawienie kraweznika,
= ustawienie obrzeza,
*  wypelnienie spoin,
= obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,
* wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

= PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

= PN-B-06250 Beton zwykty.

= PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.

= PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

=  PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

=  PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
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= PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci.

=  BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania.

= BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST - 18 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWE]

Oznaczenie kodu wedlug Wspodlnego Stownika Zaméwien (CPV)

KOD CPV 45233250-6 - Nawierzchnia z kostki brukowej
1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robé6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem nawierzchni ciaggéw komunikacji pieszo-jezdnej w

ramach projektu budowy budynku ustugowego w ramach inwestycji ,Budowy Centrum Aktywnosci Lokalnej
w Ltagowie” wraz z niezbedngq infrastrukturq technicznq na dz. Ewid. Nr 35/7, gm. £tagoéw.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
ciggéw komunikacji pieszo-jezdnej z betonowej kostki brukowe;j.

Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
»  wykonaniem nawierzchni ciggéw komunikacji pieszej z betonowej kostki brukowej bezfazowej gr. 6 cm,
"  wykonaniem nawierzchni ciggéw komunikacji jezdnej z betonowej kostki brukowej bezfazowej gr. 8 cm,

»  wykonaniem pochylni z kostki brukowej bezfazowej gr.6cm

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
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Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od chodnika, charakteryzujacy sie
statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym oraz dtugoscia nie wieksza niz 1,0 m.

Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace oraz odprowadzajace wode

Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciggéw pieszych od terenéw nie
przeznaczonych do komunikacji.

Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o okres$lonym sktadzie i
uziarnieniu.

Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig ilo$cig asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na goraco, w okreslony sposob, speiniajaca okreslone wymagania.

Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zageszczona.
Asfalt uptynniony - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami InZyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania
Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty techniczne;j.

Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne oraz proste, wkle$niecia nie
powinny przekraczac:

= 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

= 3 mm, dla kostek o grubos$ci > 80 mm.

Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
W kraju produkowane sg kostki o dwéch standardowych wymiarach grubosci:
= 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nieprzeznaczonych do ruchu samochodowego,

= 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynosza:
= nadtugosci + 3 mm,

= naszerokosci + 3 mm,
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= nagrubo$ci + 5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy oraz brazowy.

Wytrzymato$¢ na Sciskanie
Wytrzymatos$¢ na Sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwo$¢

Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢ nie
wiecej niz 5%.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odporno$¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250.

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:
= proébka nie wykazuje peknie¢,
» strata masy nie przekracza 5%,

= obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest
wieksze niz 20%.

Scieralno$¢

Scieralno$¢ kostek betonowych okres$lona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosi¢ nie wiecej
niz 4 mm.

2.2. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych
Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowac cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz
‘32,5’. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
19701.

Kruszywo

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie kruszywa
powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach
wymaganych dla produkowanego wyrobu.

Woda

Wtasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiada¢
wymaganiom wg PN-B-32250.
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Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw oraz barwnikéw, zgodnie z
recepta laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wiekszga wytrzymato$¢, mniejsza nasigkliwos¢ i wieksza
odporno$¢ na niskie temperatury oraz dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.
3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

3.1. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a kostki
brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada
sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzagcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na
miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skoniczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku
w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego.
Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na

rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.
4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone s3 na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w
folie i spina ta$ma stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podloze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty -
rodzimy lub nasypowy o WP = 35.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczong dla
ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywaé bezposrednio na
podtozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity,
przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

5.2. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utoZenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentacja projektowa.

Warstwy podbudowy pod projektowane nawierzchnie z betonowych kostek brukowych nalezy
przygotowac zgodnie ze SST-11 Podbudowy pod nawierzchnie
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5.3. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nalezy stosowac

obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub krawezniki betonowe zgodne z dokumentacjg projektowg lub
zaakceptowane przez Inzyniera.

5.4. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattéow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego
wzoru - wczes$niej ustalonego w dokumentacji projektowej oraz zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposoéb, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek
przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych oraz przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem oraz zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelnié¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z
wypekieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t, Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych posiada
atest wyrobu wg pkt 2 niniejszej specyfikacji. NiezaleZnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od
producenta wynikéw biezacych badan wyrobu na Sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na
$ciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek
utozonych w nawierzchni).

6.2. Badania w czasie rob6t
Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnos$ci z dokumentacjg projektows i
odpowiednimi SST.

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo$ci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz pkt 5 niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnos$ci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5 SST:

»= pomierzenie szerokosci spoin,

= sprawdzenie prawidtowos$ci ubijania (wibrowania),
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= sprawdzenie prawidlowo$ci wypetienia spoin,

= sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
Nieréwnosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 nie
powinny przekraczac 0,8 cm.

Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg * 0,5%.
Niweleta nawierzchni

Rdznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé +
1 cm.

Szeroko$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

Grubos$¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac + 1,0 cm.

6.4. Czestotliwos¢ pomiarow

Czestotliwo$¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.3
powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.3 byly przeprowadzone nie rzadziej
niz 2 razy na 100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego
oraz wszedzie tam, gdzie poleci InZzynier.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg jest metr kwadratowy [m2] wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST oraz wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. 0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

= przygotowanie podtoza,
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= ewentualnie wykonanie podbudowy,
=  wykonanie podsypki,

= ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz asfaltu obejmuje:
= prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
= oznakowanie robot,
= przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),
=  dostarczenie materiatow,
= wyKkonanie podsypki,
= ulozenie i ubicie kostki,
* wypelnienie spoin,

= przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

=  PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralno$ci na tarczy Boehmego.

= PN-B-06250 Beton zwykty.

=  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

= PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci.
=  PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

= BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

=  BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i fata.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 19 OGRODZENIE.

Oznaczenie kodu wedlug Wspodlnego Stownika Zaméwien (CPV)
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KOD CPV 45342000-6 - Wznoszenie ogrodzenia
1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sa3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z montazem ogrodzenia w ramach projektu budowy budynku

ustugowego w ramach inwestycji ,Budowy Centrum Aktywnosci Lokalnej w tagowie” wraz z niezbednq
infrastrukturq technicznq na dz. Ewid. Nr 35/7, gm. £tagoéw.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z montazem ogrodzenia wokét
przedmiotowego terenu.

Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:

"  montazem ogrodzenia panelowego wraz z furtkq i bramq

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Rodzaje materiatow

Panele ogrodzeniowe system zgrzewane sg z pretéw stalowych pionowych i ceownikéw zimno gietych.
Srednica pretéw paneli ogrodzeniowych - pionowych @ 5,0 mm , wymiary ceownika 20 x 5 x 2 mm. Panele moga
by¢ zakoniczone obustronnie ceownikiem na zero. Szeroko$¢ paneli ogrodzeniowych 2500 mm. Furtka ( ilo$¢
1szt.) szerokosci 90cm. Stupy na fundamencie z betonu B20 o gtebokos$ci ponizej poziomu gruntu 1,00m. Brama
przesuwna szer. 5,0m.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie oraz spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie bhp.
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Sprzet do wykonywania ogrodzen

Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego:
szpadle, dragi stalowe, mtotki, klucze $lusarskie itp.

Przy wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac¢ wiertnice do wykonania dotéw pod stupki, mate betoniarki, itp.
4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

Materiaty moga by¢é przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robot. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy
Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt.

Wskazane jest taczenie paneli i stupkdw w wigzki przy pomocy tasm plastikowych przy zastosowaniu
przektadek celem uniemozliwienia uszkodzen powtoki lakiernicze;.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé¢ sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie bhp oraz przepis6w o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Do podstawowych czynno$ci, objetych niniejsza SST, przy montazu ogrodzen naleza:
» wykopanie (wiercenie) dotéw pod stupki,
* montaz stupkdw wraz z betonowaniem fundamentu,

=  montaz paneli prefabrykowanych (przeset) poprzez skrecanie.
6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogo6lne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakoS$ci rob6t zawiera ST-00 Wymagania og6lne.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot wykonawca powinien uzyskaé od producentéw zaswiadczenia o jakosci
(atesty) materiatow przeznaczonych do wykonania robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania roboét

Sprawdzenie powierzchni wyrobu i jego wymiaru.

6.4. Kontrola w czasie wykonywania robot

Zgodnos$¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacjg projektowa (lokalizacja, wymiary).

7.0BMIAR ROBOT
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Jednostka obmiarowa ogrodzenia jest metr [m] o okreslonej wysokosci i rodzaju panela zgrzewanego
(przesta).

Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej dtugosci ogrodzenia o okre$lonych parametrach technicznych.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady odbioru robét zawiera ST-00 Wymagania og6lne.

Roboty uznaje sie za wykonane nalezycie je$li s3 one zgodne z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym
odbiorze lub etapami okre$§lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

=  PN-B-06250 Beton zwykty.

= BN-89/1076-02 Ochrona przed korozja. Powtoki metalizacyjne cynkowe na konstrukcjach stalowych.
Wymagania i badania.

= BN-88/6366-02 Siatki bezwezetkowe ciezkie z polietylenu.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST - 20 TERENY ZIELONE

Oznaczenie kodu wedlug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

KOD CPV 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét w zakresie ksztattowania terendéw zielonych, a prowadzonych w ramach projektu budowy
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budynku ustugowego w ramach inwestycji ,Budowy Centrum Aktywnosci Lokalnej w tagowie” wraz z
niezbedngq infrastrukturq technicznq na dz. Ewid. Nr 35/7, gm. tagow.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z ksztaltowaniem terenéw
zielonych.

Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
"  wykonaniem nawierzchni trawiastych.

"  Wykonaniem nasadzen roslinnych ( zgodnie z czeScig graficzng PZT)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w przedmiotowej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektows, ST i poleceniami InZyniera.

Roboty nalezy rozpocza¢ zgodnie z ogélnie przyjetymi zasadami sztuki ogrodniczej, z nalezytg starannoscia
i fachowoscig, przez osoby do tego uprawnione, odpowiednio przeszkolone oraz przygotowane.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA DRZEW NA OKRES
PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH

2.1. Zabezpieczenie drzew w czasie budowy
Wszelkie prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego powinny by¢ wykonywane recznie.

Odstoniete korzenie powinny zostaé¢ okryte matami ze stomy lub tkanin workowych. Maty nalezy
przykotkow¢ do $ciany wykopu. Powinny one chroni¢ korzenie przed mrozem lub przesuszeniem.

Grube korzenie, ktére znalazly sie w wykopie nalezy owing¢, a w przypadku kiedy wykonamy to za pomoca
wtékien naturalnych, rozktadajacych sie w glebie, moga pozosta¢ na korzeniu po zasypaniu wykopu.

Drzewa narazone na uszkodzenia podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ przed
ewentualnymi uszkodzeniami, za pomoca deskowania wigzanego do pnia drzewa powrozami.

Gatezie istniejacych drzew, przeszkadzajace w pracach budowlanych nalezy ochronié zaktadajac siatki na
koronach drzew, delikatnie $ciesniajgc je. Po zakonczeniu prac w okolicy drzewa niezwlocznie nalezy uwolnié¢
korone drzewa z oplecionej siatki.

W obrebie istniejagcych drzew zlokalizowanych w okolicy prowadzenia prac budowlanych nalezy
zabezpieczy¢ glebe przed ewentualnym zageszczeniem. Glebe zabezpieczamy warstwg grubego zwiru o
miazszosci ok. 20 cm oraz prefabrykowanymi perforowanymi plytami uktadanymi na warstwie zwiru. W
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przypadku przewidywanego mniejszego obcigzenia zastosowaé mozna zabezpieczenie gleby balami
drewnianymi na legarach lub na warstwie tlucznia.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW ROSLINNYCH

3.1. Wymagania og6lne
Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z norma PN-R-67023 i PN-R- 67022 oraz wtasciwie oznaczone.

Materiat szkétkarski roslin ozdobnych przeznaczony do handlu musi byé czysty odmianowo,
wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkétkarskiej oraz odpowiada¢ okresSlonym w zaleceniach
wymaganiom.

Ro$liny powinny by¢ zdrewniate, zahartowane oraz prawidtowo uformowane z zachowaniem
charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysoko$ci, szerokos$ci i dtugos$ci pedéw a takze
réwnomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia.

Powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje miedzy pniem i korong oraz miedzy podktadka dobrze z
nig zrosnietg czescig szlachetng. Materiat musi by¢ zdrowy, bez $ladéow zerowania szkodnikéw, uszkodzen
mechanicznych, objawéw bedacych skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostéw
podktadki ponizej miejsca szczepienia.

System korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku,
odmiany i wieku ros$liny. Bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przero$nieta i odpowiednio duza w zalezno$ci
od gatunku, odmiany oraz wieku rosliny.

Wady niedopuszczalne:
=  silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
= odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
=  $lady zerowania szkodnikow,
=  oznaki chorobowe,
= zwiedniecia i pomarszczenia kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,
* martwica i pekniecia kory,
= uszkodzenia peka szczytowego przewodnika,
= dwupedowe korony drzew formy plenne;j,
= uszkodzenia lub przesuszenie bryly korzeniowej,

= zle zros$niecie odmiany szczepionej z podktadka.

3.2. Wymagania szczeg6towe
Krzewy lisciaste i ich formy pienne

Krzewy muszg by¢ dwa razy szkdétkowane i mie¢ przynajmniej 3 dobrze wyksztalcone pedy gtéwne z
typowym dla odmiany rozgatezieniami.

Rosliny okrywowe

Rosliny okrywowe musza by¢ odpowiednio do gatunku réwnomiernie rozkrzewiane. Szeroko$¢ mierzy sie
wedtug nastepujacego schematu: $rednica najwiekszego kota, ktérego przynajmniej 3/4 powierzchni zakryte jest
przez ro$line.
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Ros$liny mtode

Musi by¢ zachowana proporcja pomiedzy dtugoscia, a gruboscia pedu oraz stosowng do wieku strukturg
ro$liny. System korzeniowy musi by¢ odpowiedni dla gatunku oraz wieku rosliny i nie moze by¢ znieksztatcony.

Murawa sportowa (trawniki odporne na zadeptania)

Najistotniejsze dla wykonania naturalnej murawy sportowej jest odpowiednie przygotowanie wierzchniej
warstwy ziemi - warstwy nosnej. Zapewnia ona wlasciwy rozwdj traw, trwatos$é i wytrzymato$¢ darni. Do
budowy warstwy nos$nej uzywa sie mieszanki komponentéw: 65% piasku o $r. 0,5-0,6 mm, 15% torfu
ogrodniczego, 20% ziemi kompostowej lub gleby rodzimej. Grubos¢ warstwy no$nej wynosi max. 8-12 cm,
warstwy drenazowej z piasku, znajdujacej sie pod nig - 15 cm.

Nasiona traw wysiewane sg dopiero po pewnym czasie od zakonczenia prac przygotowawczych. Okres ten
jest potrzebny na naturalne uformowanie sie warstwy podtoza. Najlepszymi miesigcami do wysiewu nasion s3
kwiecien - maj i sierpien - wrzesieni. Temperatura jest wtedy optymalna, ryzyko przesuszenia najmniejsze, a
mozliwo$¢ ewentualnego zatopienia i przemieszczenia nasion w wyniku nadmiernego podlewania - najmniejsza.
Mieszanki traw do obiektéw sportowych zawierajg w swoim sktadzie: kostrzewe czerwong, wiechline lakowg i
zycice trwala. Nasiona sa wysiewane do wilgotnej gleby. Optymalna gleboko$¢ na jakiej zostajg umieszczone
nasiona to 0,5-1 cm, warstwa gleby nie jest grubsza niz 2 cm. Do przykrywania nasion stuzy tzw. kolczatka lub
torf.

3.3. Wymagania dotyczace innych materiatow

Nalezy stosowac¢ materiaty posiadajgce aktualne atesty, certyfikaty, aprobaty badz o$wiadczenia zgodnosci
Z norma.

Nalezy stosowac¢ materiaty posiadajgce aktualng date waznosci, to jest nie przeterminowane, w przypadku,
gdy jest to istotne z punktu widzenia peilnej ich przydatnosci do stosowania, okreslonej w odpowiednich
dostarczonych przez producenta kartach technicznych wyrobu, normach budowlanych i innych wymaganych
prawem dokumentach.

Nawozy mineralne powinny by¢é w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu,
potasu). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu oraz
przechowywania.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

Uzywany sprzet powinien mie¢ wszystkie aktualnie wymagane dokumenty, dopuszczajace go do
stosowania, potwierdzone przez dozér techniczny.

Stosowany sprzet powinien by¢ utrzymywany w ciaggtej sprawnosci technicznej, winien by¢ nalezycie
konserwowany, a okresowe przeglady wykonywane systematycznie i zgodnie z przepisami, winny by¢
potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

Sprzet powinien by¢ zawsze zabezpieczony przed uzyciem go przez osoby niepowotane, nieodpowiednie
czy nie przygotowane do jego uzytkowania.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami sztuki ogrodniczej, z nalezyta starannos$cig
i fachowoscig, przez osoby do tego uprawnione odpowiednio przeszkolone oraz przygotowane, w przypadkach
wymaganych prawem pod nadzorem os6b uprawnionych.

4. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami polskimi. W przypadku braku takich norm
nalezy oprzec sie na normach kraju, z ktérego pochodzi

dana technologia czy material.
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Roboty prowadzié¢ zgodnie z normami zakladowymi, instrukcjami oraz innymi dokumentami

autoryzowanymi przez producentéw wbudowanych materiatéw, badZ stosowanych technologii, chronionych
patentami, czy znakami firmowymi tych producentéow.

Roboty nalezy prowadzié¢ zgodnie z ogélnymi wytycznymi realizacji inwestycji, w przypadku zgodno$ci tego

opracowania z aktualnie obowigzujgcymi prawem oraz poziomem wiedzy ogrodniczej.

Roboty porzadkowe i przygotowawcze

oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci,
zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy,

wywiezienie zanieczyszczen z terenu budowy wraz z zatadunkiem na S$rodki transportowe i
wytadowaniem na wysypiska,

planowanie mechaniczne terenu powierzchni gruntu rodzimego réwniarka przez $ciecie nieréwnosci i
zasypanie wgtebien.

Roboty agrotechniczne zwigzane z uprawa gleby

orka gleby glebogryzarka przyczepna z recznym wyréwnaniem gleby grabiami,

reczne rozScielanie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie ptaskim, oraz reczne
wyréwnanie terenu z grubsza,

plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarpy.

Zadrzewianie

Sadzenie krzewéw z bryla korzeniowa:

wyznaczenie miejsca sadzenia,

wykopanie dotkéw (2 razy wiekszy od bryty korzeniowej sadzonej rosliny),
zaprawienie dotéw ziemig urodzajng, zyzng lub kompostows,
wytadowanie krzewo6w i ustawienie w dotach,

posadzenie krzewoéw z rozmontowaniem pojemnika,

podlanie i wykonanie misek woko6t sadzonych roslin,

przykrycie warstwg kory miejsc sadzenia roslin (5 cm grubosci warstwy).

Sadzenie drzew z bryla korzeniowa:

wyznaczenie miejsca sadzenia,

wykopanie dotkéw (2 razy wiekszy od bryty korzeniowej sadzonej rosliny),
zaprawienie dotéw ziemia urodzajna, zyzna lub kompostowsg,
wytadowanie drzew i ustawienie w dotach,

posadzenie drzew z rozmontowaniem pojemnika,

podlanie i wykonanie misek wokot sadzonych roslin,

przykrycie warstwga kory miejsc sadzenia roslin (5 cm grubosci warstwy).

Trawniki

Wykonanie trawnika siewem:
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= oczyszczenie podioza z gruzéw, kamieni starych korzeni i zanieczyszczen,
= nawiezienie ziemi urodzajnej pod trawniki,

= przekopanie gleby oraz wyréwnanie powierzchni grabiami,

= siew trawy,

=  przyspanie posianych nasion traw warstwa ziemi urodzajnej (1 cm),

= watlowanie podtoza,

=  podlewanie sianego trawnika na zasadzie zraszania wodg,

=  po osiggnieciu wysokosci zdzbet traw okoto 8-10 cm nalezy wykonaé¢ pierwsze koszenie skracajac
zdzbta o potowe,

= pozostate terminy koszenia powinny uzaleznione sg od wysokosci trawy (kiedy przekracza okoto 8 cm).

Roboty pielegnacyjne w okresie gwarancyjnym
Pielegnacja krzewdw i drzew:

= pielenie chwastéw, usuwanie odrostéw korzeniowych lub dziczkéw, spulchnianie ziemi wokét roslin,
poprawianie misek oraz podlewanie roslin,

= uzupelnienie $ciétki pod roslinami,
=  wymiana uschnietych lub silnie uszkodzonych krzewoéw,
* zasilanie nawozami mineralnymi,

= jesienne okopczykowanie, wiosenne rozgarniecie kopczykéw i wykonanie misek, przykrycie na zime
misek warstwa lisci, podlewanie roslin w dni upalne.

Pielegnacja trawnikéw w pierwszym roku po zasianiu:
= uzupelnienie darni w miejscach uszkodzonych,
= pielenie oraz wysiewanie nawozéw mineralnych,

= Koszenie oraz podlewanie walowanie.
5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot i ponosi wszelkie konsekwencje z tego
wynikajace.

Wykonawca dokonuje systematycznej kontroli jakosci robdt przez caly czas ich wykonywania i trwania
budowy, az do formalnego zakonczenia prac, zgodnie z wtasnym systemem kontroli jako$ci.

Kazdy element robdt, wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ do odbioru, zapisem do dziennika budowy.

Inwestor dokonuje systematycznej kontroli jakos$ci robét przez caty czas ich wykonywania zgodnie z
okre$lonym systemem kontroli tj. przez Inspektora nadzoru zieleni, niezaleznie od kontroli dokonywanej przez
Wykonawce.

Kolejne etapy rob6t wykonawca moze kontynuowac po akceptacji poprzednich robdt przez Inspektora
nadzoru zieleni.

Projektant nie odpowiada za jako$¢ prowadzonych robét, moze jednak wskaza¢ na nieprawidtowosci
wystepujace w trakcie catego procesu budowlanego i wpisem do dziennika budowy nakazac¢ ich usuniecie.
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Kontrole jakoSci robét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ogoélnie przyjetymi zasadami sztuki ogrodniczej, z
nalezyta starannoscia i fachowoscia, przez osoby do tego uprawnione, odpowiednio przeszkolone oraz
przygotowane.

6. OBMIAR 1 ODBIOR ROBOT

llo§¢ wykonywanych rob6t wykonawca zobowigzany jest systematycznie oraz narastajaco wpisywacé w
ksiazce obmiaru.

Inspektor nadzoru zieleni potwierdza wyzej wymienione wpisy obmiarowe, kazdorazowo po zakonczeniu
zamknietego zadania, czy etapu robét.

Odbioér robot zostaje dokonany komisyjnie, z udziatem upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy,
Inwestora i Projektanta, po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru zadania. Gotowo$¢ do odbioru
potwierdza Inspektor nadzoru zieleni, po dotaczeniu wszystkich wymaganych atestéw, certyfikatow, §wiadectw
dopuszczenia i ztozeniu o$wiadczenia przez Kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z projektem,
normami i zaleceniami Projektanta oraz Inspektora.

W uzasadnionych przypadkach do dokumentacji odbiorowej nalezy dotaczy¢ dokumentacje powykonawcza
badz inwentaryzacje, szczeg6lnie w przypadku robét zanikowych, odbiegajacych od projektu wykonawczego
oraz do odbioru koncowego. Dokumentacja dotaczona do odbioru koncowego powinna ponadto zawierac
instrukcje techniczne obstugi urzadzen technologicznych.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koicowym
odbiorze lub etapami okre$§lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czes$ciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
=  PN-G-98011 Torf rolniczy.

= PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

= PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.
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